

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	2,84	0,40			3,24
<i>Итого: по главе 2</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
<i>Итого: по главам 1-2</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проктом не предусмотрены)	-	-			-
<i>Итого: по главе 8</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-8</i>			2,84	0,40	-	-	3,24
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы				0,14	0,14
<i>Итого: по главе 9</i>			-	-	-	0,14	0,14
<i>Итого: по главам 1-9</i>			2,84	0,40	-	0,14	3,38
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэксперти за №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,07	0,07
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				0,13	0,13
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	0,20	0,20
<i>Итого: по главам 1-10</i>			2,84	0,40	-	0,34	3,58
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			2,84	0,40	-	0,34	3,58
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,09	0,01	-	0,01	0,11
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			0,09	0,01	-	0,01	0,11
<i>Итого с непредвиденными</i>			2,93	0,41	-	0,35	3,69
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,64	0,09	-	0,08	0,81
<i>Итого НДС</i>			0,64	0,09	-	0,08	0,81
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			3,57	0,50	-	0,43	4,50



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шавара С. И.

Шавара С. И.