

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпухин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч.
ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство ВЛ 0,4кВ	381,02	97,84			478,86
Итого: по главе 2			381,02	97,84	-	-	478,86
Итого: по главам 1-2			381,02	97,84	-	-	478,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титulyных)(проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			381,02	97,84	-	-	478,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	№09-01-01	Пусконаладочные работы					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-10			381,02	97,84	-	-	478,86
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				10,25	10,25
5	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025 г	Содержание службы Заказчика -3,93%				24,98	24,98
Итого: по главе 10			-	-	-	35,23	35,23
Итого: по главам 1-10			381,02	97,84	-	35,23	514,09
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	№12-01	Сводная смета				156,78	156,78
Итого: по главе 12			-	-	-	156,78	156,78
Итого: по главам 1-12			381,02	97,84	-	192,01	670,87
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	11,43	2,94	-	5,76	20,13
Итого: Непредвиденные затраты			11,43	2,94	-	5,76	20,13
Итого с непредвиденными			392,45	100,78	-	197,77	691,00
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	86,34	22,17	-	43,51	152,02
Итого НДС			86,34	22,17	-	43,51	152,02
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			478,79	122,95	-	241,28	843,02



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.