
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.01

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                               -                           -                   -                  -                        

1 №02-01-01 Строительство ВЛ 0,4кВ 381,02                          97,84                       478,86                   

381,02                         97,84                      -                   -                 478,86                   

381,02                         97,84                      -                   -                 478,86                  

2
МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

-                                -                           -                         

-                               -                           -                   -                  -                        

381,02                         97,84                      -                   -                 478,86                  

3 №09-01-01 Пусконаладочные работы -                         

-                               -                           -                   -                  -                        

381,02                         97,84                      -                   -                 478,86                  

4

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 10,25              10,25                     

5

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025 г

Содержание службы Заказчика -3,93% 24,98              24,98                     

-                               -                           -                   35,23             35,23                    

381,02                         97,84                      -                   35,23             514,09                  

6 №12-01 Сводная смета 156,78            156,78                   

-                               -                           -                   156,78           156,78                  

381,02                         97,84                      -                   192,01           670,87                  

7
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
11,43                            2,94                         -                    5,76                20,13                     

Итого: Непредвиденные затраты 11,43                            2,94                          -                    5,76                20,13                     

Итого с непредвиденными 392,45                         100,78                    -                   197,77           691,00                  

8

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
86,34                            22,17                       -                    43,51              152,02                  

Итого НДС 86,34                           22,17                      -                   43,51             152,02                  

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
478,79                         122,95                    -                   241,28           843,02                  

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №748 до границ участка заявителя, в т.ч. 

ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, квартал 118, : 77:17:0150301:526
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


