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Скважина С 8

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

        Обозначение                                         Наименование                                  Примечание

Станционный узел.
Демонтаж подпорной стенки ПС-31938-14-117

1834-14-231 зам.1 Станционный узел.Подпорная стенка ПС-3
Фундамент

1834-14-208
Станционный узел.
Общая компоновка ПС-3

1834-14-232 изм2 Станционный узел.Подпорная стенка ПС-3
Стены до отм. 155.000

1834-14-76 изм.1 Станционный узел.Разборка части стены на
контакее со зданием ГАЭС

1834-14-364 изм.1 Станционный узел.Подпорная стенка ПС-3
Стены выше отм. 155.000

Перечень нормативно- технических документов,
требование которых должны соблюдаться при
                       производстве СМР

      Обозначение                                    Наименование

                                                       Гидротехнические сооружения. Основные
                                                       положения

       СП 58.13330.2019

       СП 48.13330.2019 Организация строительства

       СНиП 12-04-2002

       СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие положения
Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство

СП291. 1325800. 2017 Конструкции грунтоцементные армированые

Общие данные
1. Данные чертежи выполнен согласно договора № 31/13 - ОПП от 17.10.2013г.
2. Данным комплектом чертежей выдаётся  закрепление грунтового массива  основания   ПС-3 с

применением технологии  Jet grouting.
3. Геологический разрез принят по описанию скважины С-8.
4. С целью отработки  технологии струйной цементации на строительной площадки необходимо

организовать 6 пробных (опытных) участков по 3 скважины в каждом.
5. По результатам проведения струйной цементации на пробных( опытных) участках   расход материалов (

цемента) может корректироваться.
6. Усиление основания  подпорной стенки ПС -3 выполняется методом струйной цементации грунта  Jet-1

ниже на 5 метров предпологаемой линии размыва.
7. Цементация выполняется установкой Casagranda-6 с отметки 141,800* после выполнения
       подготовительных работ по чертежам 1938-14-127
8. Цементация массива выполняется  как вертикальными так и наклонными скважинами.
9. Диаметр скважин 700 мм, шаг скважин в плане 600 мм
10. Бурение скважины осуществляется на проектную глубину.
11.  Процесс цементации соседних скважин разнести по времени не менее 3 суток.
12.  Цементацию скважин выполнять в шахматном порядке.
13.  Наклон мачты буровой установки допускает: от себя 10 градусов, к себе 60 градусов,
        вправо-влево до 35 градусов.
14. Учитывая габариты бурового станка и размеры ячеек подпорной стенки ПС-3 в средней части
        каждой ячейки остаётся невыполнимая зона (конусом -10°).
15.    Аналогично под стенами ячеек по периметру также наличие непроработанных зон ,
         с углом заложения 35°.
16.   Шлам, образующийся в процессе работы, накапливается в зумпфе, оттуда экскаватором грузится
         в бадью и краном извлекается на поверхность, где перегружается в автотранспорт и вывозится
         в отвал на расстояние 4 км.
17.   Территория выполнения работ должна быть ограждена по периметру на отм.166,400.
18.   Все отметки даны в метрах , размеры -  в миллиметрах.
19.  Производство работ осуществляется на территории  предприятия с наличием в зоне производства работ
одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
движение технологического транспорта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

1938-14-130.ВР Ведомость основных объемов работ

Смета

    1938-03-34-21ИГИ.1.3 Колонки инженерно-геологических скважин

141,800*

Зона  работ
(выдается данным комплектом чертежей)

Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской
Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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1938-14-130
Восстановление Загорской ГАЭС -2 на р.Кунье.

Восстановительные работы
Станционный узел. Закрепление
грунтового массива основания

ПС-3 методом Jet-grouting

Общие данные

Р 1 5

ДПП Загорская ГАЭС-2 2026

Дячук
Перов

Зверева
Гл.инженер Поздняков

ГИП Александров

117* -скважина вертикальная +  наклонные

-скважина наклонная

-скважина вертикальная

Схема опытного участка (1:100)
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2  Разрезы 1-1, 2-2

3
Зоны цементации А и В.  Разрезы 3-3, 4-4. Таблицы объемов
работ

4 Зона цементации С. Разрезы 5-6 , 6-6.Таблицы объемов работ

5
Зоны цементации D и E.  Разрезы 7-7 , 8-8. Таблицы объемов
работ

Номера опытных скважин:
зона В (глубина скважин 8100 мм) -65,66,71,114,115,120,185,190,191;
зона D (глубина скважин 26040 мм) -63,64,69,112,113,118,183,184,189.

117

117

Состав цементного раствора
для формирования ГЦС

 на погонный метр ГЦС
Водоцем
ентное

отношен
ие В.Ц.

Плотнос
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раствор
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Масса
цемента,

кг

Объем
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Масса
СаСl2

450 450 4,50 1 1512
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Описание выработки СКВ С-8

бетон 155,400 1,10 1,10

пустота 150,500 6,00 4,90 Провал бурового инструмента

1-0,7 146,200 10,30 4,30

бетон 142,000 14,50 4,20

бентонит 140,000 16,50 2,00

1-0,5 133,500 23,00 6,501-0,2б 133,000 23,50 0,50
1-0,2а 132,000 24,50 1,00

1-0,3 130,500 26,00 1,50

1-0,2а 121,500 35,00 9,00
1-0,2б 120,500 36,00 1,00

1-0,2а 118,000 38,50 2,50 Насыпь- суглинок, коричневый, полутвердый, с вкл. до 5% гальки,  гравия1-0,5

1-6,3б

117,500

101,500

39,00

55,00

0,50

16,00

Насыпь- песок гравелистый, средней степени водонасыщения

26172

26175

26168
26169

26176

26166

26179

26173

26181

26170

26167

26161

26151

26163

26158

26180

26154

26157

26178

26155

26177

26159

26156

26174

26160 

26153

26152

26162

26171

16,5(140,000)
21.01.2026

39,0(117,500)
21.01.2026

Стратигр.
индекс

№
ИГЭ

Абс.
отм.

Глуб.
зал.

Мощ-
ность

Описание грунтов
Глубина подз.
вод (м) появ.

уст.
Бетон серый, с вкл. дресвы,  щебня
размерами от 2 мм до
2 см, прочный

Насыпь- крупнобломочный грунт,
коричневато-серый, средней степени
водонасыщения, с вкл. щебня размерами до 5
см, с вкл. обломков бетона размерами до 8
см, обводненный

tQ IV

tQ IV

pdQ IV

tQ IV

fgl,
lglQ II dn-ms

Бетон серый, с вкл. дресвы,  щебня размерами
до 2 мм и 5 см, прочный
Бентонит серый, легкий, без видимых вкл., средней
прочности

Насыпь- Песок гравелистый, коричневый,
водонасыщенный, с вкл. до 5% щебня размерами
до 5 см, обводненный
Насыпь- Суглинок, тугопластичныйНасыпь- Суглинок, темно-коричневый, полутвердый,
с вкл. дресвы,  щебня размерами до 5 мм и 5 см

Песок средней крупности коричневато-серый,
водонасыщенный, с вкл. до 5% щебня размерами
до 5 см

Насыпь- Суглинок, светло-коричневый, тугопластичный, с вкл. дресвы, щебня
размерами до 5 см и 5 мм

Насыпь- Суглинок, коричневый, полутвердый, с
вкл. дресвы размерами до 5 см,  щебня размерами
до 10 см

Насыпь- Песок средней крупности, коричневый, водонасыщенный, с
вкл. до 5% щебня размерами до 5 см, обводненный

С

Г

С

Г

Абс.отм.  156,500 м
Глубина  55,00 м

Дата бурения:  21.01.2026 г
Объект:  ЗаГАЭС-2. Станционный узел
Местоположение:  см. схему

26164
26165

29.06.26
29.06.26
29.06.26

29.06.26
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