
Разъяснение № 2 к Документации о закупке 
 

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть  

только субъекты МСП, на право заключения договора на «ОКПД2 41.10.10.000 Выполнение 

проектных работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Центральная-Волково с заменой опор, 

протяженностью 16,868 км, филиала «Амурские электрические сети»  
(Лот № 308101-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-АЭС) 

 
 

Тема разъяснений: Разъяснение положений документации 

 

Дата поступления запроса о разъяснениях: 08.07.2026 14:42 MCK №490760 

 

Сведения о предмете запроса: Разъяснения положений технической части документации. 

 

Вопрос № 1  
 

Добрый день. 

Просим дать разъяснения по следующим вопросам: 

1. В ПИРах в ССР — государственная экспертиза, смета 6 — негос. экспертиза. Прошу 

уточнить какая предусмотрена экспертиза ПД, ИИ ? 

2. Необходимо ли выполнение обследование опор сущ. ВЛ 110 кВ? 

3. Входит ли в состав проектных работ разработка ДПТ? 

 

Ответ № 1   
 

1. Согласно Приложения №1 к ДоЗ - Технические требования Таблица 2. п. 1.2. и  Таблица 4. 

п. 1.1.2., Приложение 6 (Экспертиза) к Приложению 4 к ТТ (Сметные расчеты), в перечень 

работ входит в том числе: негосударственная экспертиза проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости. 

 
2. Согласно Приложения №1 к ДоЗ - Технические требования Таблица 4. п. 1.1.2 в перечень 

работ входит в том числе: Необходимый для разработки проектной документации объем изыс-

кательских работ с выносом и закреплением на местности трассы. План трассы участка ЛЭП 

с графической частью реконструируемого участка. Согласно Таблица 4. п. 1.2.1 в Организа-

ционно технические мероприятия по подготовке проектно-сметной и разрешительной доку-

ментации входит: выполнение комплекса инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных дан-

ных, в объеме, необходимом для реконструкции объекта. Таким образом обследование опор 

проводится в рамках выполнения проектно-изыскательских работ на реконструкцию ВЛ-110 

кВ. 

 

3. Документацией о закупке не предусмотрено выполнение работ по разработке ДПТ.  

 


