

**Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен
на право заключения договора на выполнение предпроектного обследования по титулу:**

Модернизация ПС 110кВ «Передельцы» с установкой защитного сооружения вокруг силовых трансформаторов, зданий и сооружений и систем обеспечения безопасности персонала, в т.ч. ПИР

№ RAD 260034156 " 16" июля 2026г

1. Информация о закупке.

Таблица 1

Инициатор закупки (полное наименование структурного подразделения ИА/филиала, (с указанием филиала))	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Закупка только для субъектов мсп (да/нет)	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб.		
						без НДС	НДС	с учетом НДС
Отдел договоров и закупочной деятельности УКС НМ	ДА	088-0008087	НЕТ	31.12.2026	в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)	112 444,00	24 737,68	137 181,68

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников.

Таблица 2

№ п/п	Наименование подрядчика/исполнителя	Соответствие требованиям закупки (ДА/НЕТ)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг подрядчика/исполнителя	Условия и порядок оплаты подрядчика/исполнителя	Цена заявок/предложений, руб. без НДС (стоимость единицы продукции/работы /услуги)	Цена заявок/предл ожений, руб. с НДС (стоимость единицы продукции/ра боты/услуги)	Примечание
1	ООО "БАРТАЛ- ИНЖИНИРИНГ"	ДА	ДА	31.12.2026	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	112 444,00	137 181,68	Закупка признана не состоявшейся: подана только одна заявка на участие в закупочной процедуре.

3. Информация о победителе закупки.

Таблица 3

Информация о победителе			Параметры предложения			
Полное наименование	ИНН	Субъект МСП (да/нет)	Стоимость, руб.		Условия и порядок оплаты	Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг
			без НДС	с НДС		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРТАЛ-ИНЖИНИРИНГ"	6234161910	НЕТ	112 444,00	137 181,68	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ	31.12.2026

Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «320»

Начальник управления безопасности _____ И.А. Шевченко

Главный специалист по экономической безопасности _____ А.О. Тапешко

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности _____ А.В.Ивченков

И.о начальника отдела логистики и МТО _____

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности _____ А.И.Каманин

Утверждаю:

И.о.заместителя директора по капитальному строительству
начальник управления капитального строительства

_____ Д.В.Соколовский

Приложения:

1. Экспертиза закупки от подразделения по безопасности.
2. Приглашение.
3. Заявка победителя со всеми приложениями.
4. Сведения из Единого реестра субъектов МСП (выгрузка с сайта <https://fmssp.nalog.ru/>) победителя.
5. Подписанное Техническое задание.
6. Подписанный расчет стоимости закупки.