

ООО "СТОУНЛАР", МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино,
50:02:0020315:994

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-235813(373553)

149 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ППР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2	Локальный сметный расчет № 14Л	км	0,03	0,00	3 131 100,00	108 250,00	406 300,00	3 645 650,00	0,00	93 933,00	3 247,50	12 189,00	109 369,50	120 693,07
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 570,00	99 570,00				2 987,10	2 987,10	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							69 320,00	69 320,00				2 079,60	2 079,60	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							106 190,00	106 190,00				3 185,70	3 185,70	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							131 220,00	131 220,00				3936,60	3 936,60	
	Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 55	км	0,26	0,00	633 360,00	12 120,00	102 619,84	748 099,84	0,00	164 673,60	3 151,20	26 681,16	194 505,96	214 644,13
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							40 079,84	40 079,84				10 420,76	10 420,76	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							13 810,00	13 810,00				3 590,60	3 590,60	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							21 790,00	21 790,00				5 665,40	5 665,40	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							26 940,00	26 940,00				7004,40	7 004,40	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	258 606,60	6 398,70	38 870,16	303 875,46	335 337,20
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												13 407,86		
	Строительный контроль												5 670,20		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												8 851,10		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												10 941,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
ООО "СТОУНЛАР", МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, п.Новолотошино,
50:02:0020315:994

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	13 407,86	1,074	1,055					14 796,04
2	СМР	258 606,60	1,074	1,055					285 381,43
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	6 398,70	1,074	1,055					7 061,19
5	Содержание службы заказчика	10 941,00	1,074	1,055					12 073,78
6	Строительный контроль	5 670,20	1,074	1,055					6 257,26
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	8 851,10	1,074	1,055					9 767,50
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	303 875,46							335 337,20

ИТОГО (без НДС), руб.	335 337,20
НДС-22%, руб.	73 774,18
ВСЕГО с НДС, руб.	409 111,39


в т.ч. ПИР без НДС	14 796,04
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	320 541,16

Составил

Проверил



(подпись)



(подпись)