

Номер закупки: 084-0021703

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Усеев

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-355801
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0619-30-КС от 19.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, тер. "Восточный квартал", з/у 101, 50:47:0080303:371
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 14, Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1817 Восточная-5 ПС Торфяная № 599, МО, г/о Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, тер. "Восточный квартал", з/у 101, 50:47:0080303:370

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 77 722,33 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 67 756,47 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 9 965,86 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Идентификатор инвестиционного проекта: [35580]

Центрифугирование осадка: 1,25х801

Наименование инвестиций в проект: Строительство ВДН-38,48 кв. м. 12, 4-2 и 4-3 и 4-4 ВДН-1817 Насосная, ПУ, Трассы № 509, №6, Средств-25млн, г. «Восточный квартал», № 101, 40-27, 40-00353 370

[illegible]

год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие средства на переданные работы и затраты	
Год соответствующий полугоду выполнения ППР:	Не заоконтрастованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС	55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
Год, соответствующий полугоду строительства:	Не заоконтрастованные объемы на начало года составления расчета в целях окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
Наименование ППР, поручений по строительству, датированных на ППР	Нет								

	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР					Итого: руб.
						Л.ИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие средства на переданные работы и затраты	
1	Стоимость строительства не заоконтрастованных объемов в текущих ценах	55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
2	Исходная информация, Минимальная информация по строке "Инвестиции в основную капитал"										
2025/2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2026/2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
2027/2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
2028/2027		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены, зата в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Предельная стоимость, зата в прогнозных ценах года полупериода строительства	55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	0,00
5	Предельная стоимость, зата в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		55 538,09	0,00	8 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 706,83
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость, зата в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	67 756,47	0,00	9 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722,33
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		67 756,47	0,00	9 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722,33
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость, зата в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	67 756,47	0,00	9 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722,33
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		67 756,47	0,00	9 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722,33
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Снижение стоимости зата - осуществляется с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат (КСТ.ИЗ) без учета затрат Заказчика (С.ЗМ). без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

**В случае, если суммарная стоимость всех объемов зата (С.ЗМ - С.ЗМ.ИЗ) с учетом ранее проведенных торгов-заказов превышает по размеру зата, применяется по размеру зата (С.ЗМ.ИЗ) без учета затрат Заказчика (С.ЗМ).

Наименование С.И.О. УИЗ

А.А.Яриш