

Номер закупки: 084-0021668

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Уксёв

14.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-352140
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0619-33-КС от 19.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Воскресенск, г/о Воскресенск, ул. Рудничная, 50:29:0071607:1419
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-25-302-153926(527707) от 23.10.2025 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г. Воскресенск, г/о Воскресенск, ул. Рудничная, 50:29:0071607:1419

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 266 204,09 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 228 971,77 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 37 232,31 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

Идентификатор инвестиционного проекта: [352140]

СПРАВОЧНО: расчет назойней стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / уровнем цен/отрасли ИПР

Группа затрат	месяц и год оставшийся в смете	Наименование затрат			%	Стратегически-важные работы (услуги сторонних организаций)	Соборование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-конструкторские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на месте СЭС, ПЭР и ПЭР)	Объемные методы учета (капитализация %)	Итого
		1	2	3									
Счета в балансовом уровне цен	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	13
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2001	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	01 2025	Счета в балансовом уровне цен			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	на	218 200,07
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
	на	Затраты на реализацию			на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию			на	187 681,78</							

Год	Год	СМР	Оборуд.	ППР	ИИ, ³	Расшифровка "Промис"			Итого: руб.
						Содержание здания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непрямые работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ППР:	Год соответствующий периоду выполнения ППР:							прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
2025	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2026	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07

Наименование: 12.24, переоборудован по заданию заказчика на ППР.

№ п/п	Наименование	Расшифровка ППР				Расшифровка "Промис"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Авторский надзор	Содержание здания	Строительный контроль	Ресурсы средств на непрямые работы и затраты	Затраты на материалы и работу по монтажу оборудования, включая затраты на доставку, хранение, установку и демонтаж оборудования, а также затраты на эксплуатацию оборудования	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объемов в текущих ценах с учетом НДС	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строим "Инвестиции в основной капитал"										
2025/2024		107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
2026/2025		105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
2027/2026		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
2028/2027		104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на период строительства	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	218 200,07
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на период строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		187 681,78	0,00	30 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 200,07
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах на период строительства с учетом НДС	228 971,77	0,00	37 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 204,09

**Умножение стоимости лота, вычисленной с учетом затрат на материалы и работу, на коэффициент снижения инвестиционных затрат.

**1. Если сумма стоимости лота, вычисленной с учетом затрат на материалы и работу, превышает сумму стоимости лота, то стоимость лота принимается равной сумме стоимости лота, вычисленной с учетом затрат на материалы и работу, умноженной на коэффициент снижения инвестиционных затрат.



Начальник СДО УКС

А.А.Яков

13.07.2025