

Номер закупки: 084-0021669

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А.Усиков

14.07.2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-351222
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0623-2-КС от 23.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Коломенский, р-н, с/т "Русилово", уч. 64, 50:34:0010812:139
(субъект) (район) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Сельниково № 616, МО, Коломенский, р-н, с/т "Русилово", уч. 64, 50:34:0010812:139

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 194 226,03 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 79 830,87 руб.
Оборудование 75 864,42 руб.
ПНР 38 530,74 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


_____ подпись

С.А.Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ИЛАО "Россети Московский регион"


А.Е. Изилов

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 381 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Сельниково № 616, МО, Коломенский, р-н, с/п "Роснито", кв. 64, 50.34.001/0812.139

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в определенном уровне цен в соответствии сущностных ПИР в проектах корпоративных ПИР												
Группа затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
месяц и год отражения в смете			Наименование затрат	%	Суммарно выполняемые работы (сметы сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инструмент	Пуско-наладочные работы	Проектно-конструкторские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на затраты НДС, ПИР и ПИР)	Обслуживание смежных затрат (капитализация %)	ИТОГО
Счета в балансе	01.2001	Глава 112 Сводного сметного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе	01.2001	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в балансе	01.2025	Глава 112 Сводного сметного расчета	на	на	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	на	159 201,66
Счета в балансе	01.2025	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе	01.2025	Итого	на	на	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	на	159 201,66
Счета в балансе	01.2025	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	35 024,37
Счета в балансе	01.2025	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	194 226,03
Затраты на реализацию	на	Открытие счета сметы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Застрахованные объекты	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Финансовые расходы на начало года реализации	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Незавершенный остаток по договорам	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвентарный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО с НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Полнометражный объект сметы год	на	на	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	на	159 201,66
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полнометражный объект сметы в т.д.	на	на	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	на	159 201,66
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	107 400 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	105 500 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	наличие депозитного сечения	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

Год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "прочих"			Итого, руб.
					Сохранение заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР) (без НДС)
Год осуществления полугодовую выполнения ППР:	2025	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	159 201,66
Год осуществления полугодовую выполнения ППР:	2026	65 435,14	62 183,95	31 582,57	0,00	0,00	0,00	159 201,66

[illegible]

* Сравнение стоимости лота выполняется с неэконтрированным остатком в прогнозном уровне цен

*** В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{\text{шт.}}, C_{\text{ср.}}, C_{\text{ср.опт.}}$) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПЭИ) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

нижн. А.А.

17 07 2026