

Дзыза Олег Олегович

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, с/о Глазовский, с/т "Лидер", уч. 26 , кадастровый номер: 50:18:0070105:102.

Технические условия

38-26-303-236040(353552)

Максимальная мощность

15

кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	2	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	7 800,00	0,00	729,86	8 529,86	9 863,06
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				15,60	15,60	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				160,00	160,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				254,26	254,26	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				300,00	300,00	
	1	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,04	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	21 840,40	484,80	3 773,81	26 099,01
в том числе:															
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				1 596,21	1 596,21		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				477,60	477,60		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				760,00	760,00		
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				940,00	940,00		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:										0,00	29 640,40	484,80	4 503,67	34 628,87	40 041,29
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор													1 611,81		
Строительный контроль													637,60		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты													1 014,26		

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				1 240,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Дзыза Олег Олегович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, с/о Глазовский, с/т "Лидер", уч. 26 , кадастровый номер: 50:18:0070105:102.

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	1 611,81	1,074	1,055					1 863,73
2	СМР	29 640,40	1,074	1,055					34 273,13
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	484,80	1,074	1,055					560,57
5	Содержание службы заказчика	1 240,00	1,074	1,055					1 433,81
6	Строительный контроль	637,60	1,074	1,055					737,26
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 014,26	1,074	1,055					1 172,79
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	34 628,87							40 041,29

ИТОГО (без НДС), руб.	40 041,29
НДС-22%, руб.	8 809,08
ВСЕГО с НДС, руб.	48 850,37

в т.ч. ПИР без НДС	1 863,73
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	38 177,56

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Дзыза Олег Олегович

Объект: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, с/о Глазовский, с/т "Лидер", уч. 26 , кадастровый номер: 50:18:0070105:102.

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,04	0,00	21 840,40	484,80	2 177,60	1 596,21	26 099,01
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	2,00	0,00	7 800,00	0,00	714,26	15,60	8 529,86
	ВСЕГО по объекту		0,00	29 640,40	484,80	2 891,86	1 611,81	34 628,87

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,04	0,00	25 254,01	560,57	2 517,95	1 845,69	30 178,23	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	2,00	0,00	9 019,12	0,00	825,90	18,04	9 863,06	
	ВСЕГО по объекту		0,00	34 273,13	560,57	3 343,85	1 863,73	40 041,29	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская ТГ

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

_____  _____
(подпись) Кумбариди-Терехова Е.А.