

Технические условия										Планируемая стоимость									
Максимальная мощность										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объему работ, тыс. руб.									
Наименование работ										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Обоснование										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Ед. изм.										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Кол-во										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Оборудование										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
СМР										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
ППР										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Прочие										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Итого										Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб.									
Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 50 мм2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 350, до границ участка заявителя										0,00									
Локальный сметный расчет № 12/1										0,00									
0,025										0,00									
3 461,80										3 461,80									
в том числе:										99,23									
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										65,73									
Строительный контроль (2,14% - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)										100,83									
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)										0,00									
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты										124,61									
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)										124,61									
Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:										86,55									
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор										2,48									
Строительный контроль										1,64									
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты										2,52									
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты										0,00									
Содержание службы заказчика										3,12									

Начальник ФЭУ

Начальник ОПИиЭТП

Главный специалист ОПИиЭТП

Г.А. Николасва

О.В. Демущкина

А.С. Тертериан

Строящийся жилой дом Пыжовой Ольги Викторовны, 142101, Московская обл., г.Подольск, Быковка д, ул. Центральная, кадастровый номер: 3У - 50:27:0020525:855

в т.ч. ПИР без НДС	2 737,59
в т.ч. СМР, оборудование, ПИР, прочие без НДС	92 767,84

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МБА; тыс.руб./км)
Строящийся жилой дом Пыжовой Ольги Викторовны, 142101, Московская обл., г.Подольск, Быковка д, ул. Центральная,
кадастровый номер: 3У - 50:27:0020525:855

Объект:

Дата окончания строительства

2026

Срок окончания ПИР

2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МБА, шт.)	Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)				
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	74,08	2,71	7,28	86,55
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	74,08	2,71	7,28	86,55

выборка	Наименование	Показатель (км, МБА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)					Удельный показатель стоимости (тыс.руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,03	0,00	81,75	2,99	8,03	95,51	3 820,22
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	81,75	2,99	8,03	95,51	