

Номер закупки: 084-0021761

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усков

23.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363515
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Лосино-Петровский, д. Улиткино, ул. Центральная, стр. 24А, 50:14:0030307:1163
(субъект) (район) (округ) (адрес)Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 ВЛ-0,4 кВ КТП-387 д. Улиткино, ПС Райки № 83, МО, г.о. Лосино-Петровский, д. Улиткино, ул. Центральная, стр. 24А, 50:14:0030307:1163

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-368233/102/В8 от 07.07.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/лр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☐	Предоставление оборудования		
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	10 705,03 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	327 549,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 659,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 11.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства


_____ подпись


_____ подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Цітніфікатор інвестиційного проекту: 1.363515

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВУП-0,38 кв.от оп. 11 ВУП-0,4 кв КТП-3к7 д. Улиткино ПС Район № 83, МО, г.о. Людино-Петровский д. Улиткино, ул. Центральная, стр. 24А, 50/14 0030307/1163

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в приращую уровне цен в соответствии сущностной ПИР / проектом корректировки ПИР														
Группа затрат	Месяц и год осуществления в смете	1	2	3	Исполнение затрат	%	Структурально-материальные работы (сметы структурных организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Нужно выполняющие работы	Проект – анализ отнесения к смете	Содержание статьи затрат	Прочие (из вычетов НДС, ПИР и ПИР)	Обоснование записки сметы (категория %)	ИТОГО
Счета в балансе уровне цен	01 2000	Глава 112 Сводного сметного расчета	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе уровне цен	01 2000	Непредвиденные расходы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе уровне цен	01 2000	Итого	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
Счета в балансе уровне цен	01 2000	Счета в балансе уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Счета в балансе уровне цен	01 2000	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Глава 112 Сводного сметного расчета	97,69%	243 293,60	0,00	0,00	8 660,00	7 951,37	10 214,40	5 392,00	на	275 511,37	на	275 511,37
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Непредвиденные расходы	2,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,60	на	8 265,60	на	8 265,60
Счета в текущем уровне цен	01 2025	Итого	100%	243 293,60	0,00	0,00	8 660,00	7 951,37	10 214,40	13 657,60	на	283 776,97	на	283 776,97
Счета в текущем уровне цен	01 2025	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	62 430,93	на	62 430,93
Затраты на реализацию	на	Открытие счета сметы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	346 207,90	на	346 207,90
Затраты на реализацию	на	Счета в балансе уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Заказные материалы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансе уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Финансовые расходы на начало года реализации	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансе уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Неинвестиционный остаток на начало года	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Счета в балансе уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	на	0,00
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
Затраты на реализацию	на	Полный инвестиционный объем сметы												

[illegible]

№ п/п	Наименование	СМР	Объезд.	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "проект"			Итого: руб.
					ППР	Авторский надзор	Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Работы по устройству и монтажу инженерных систем и оборудования	Прочие работы (в т.ч. в составе ППР)	
1	Стоимость строительства по законодательным актам в текущих ценах исходящего расчета	243 293,60	0,00	8 560,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	283 776,97
2	Индикаторы эффективности по строкам "Инвестиции в основной капитал"										
	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, включаемые в расчеты предельной цены лота в текущих ценах						10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00	23 872,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года издательства строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,22
4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,22
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**										
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года издательства строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,22
6	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,22
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года издательства строительства с учетом НДС	327 540,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 913,35

Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным лотом в прогнозном уровне цен

[illegible]

Нічальник СДЮ УКС

А.А.Яркин

07 07 80%