

Номер закупки: 084-0021751

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Директора ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Д.А. Усиков

20.07.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-348730
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0629-13-КС от 29.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, 50:24:0060801:1392
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство СТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛИ-0,38 кВ ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, 50:24:0060801:1392

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 459 004,94 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	328 800,72 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	130 204,22 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 31.10.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ЦАО "Россети Московский регион"

A. E. Ivanov

20.07.2026

Расчет предельной стоимости лота Выношение СМР, ПНР полным изданием Подричка по титулу: Строительство СТП-100 100/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ш. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛН-0,38 кВ ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, 50/24/060801 : 1392

Идентификатор инвестиционного проекта: 1348730

Наименование инвестиционного проекта: Строительство СТП-100 (100,4 кВт) с трансм 16 кВ/А, Р/КВ-10 кВ, В/ТЗ-10 кВ от от 32 ТП-1037-ТП-1108 ф-201/85, В/П-0,38 кВ ПС Кирюкская № 85, МО, р/о Орехово-Зуевский, д. Мостово, 50-24 (06/08/01) 1992

СПРАВЧОЮ: расчет фактической стоимости инвестирования в проект в процентном соотношении к проекту в соответствии с утвержденным ПИР / проектом корректировки ПИР														
Группа затрат	Месяц и под-составление к счету	1	2	3	Наименование затрат	%	Структурально-монтажные работы (услуга сторонних организаций)	Соборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектировочно-исполнительские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (на вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Обоснование методов расчета (таблица 2)	ИТОГО
						4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Счета в балансовом учете (ден)	01-2001	Гл.11-12 Скорректированный учет	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Счета в балансовом учете (ден)	01-2001	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Счета в балансовом учете (ден)	01-2001	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Счета в балансовом учете (ден)	01-2001	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Счета в балансовом учете (ден)	01-2001	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Счета в текущем учете (ден)	01-2021	Гл.11-12 Скорректированный учет	100,00%	2659 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	376 233,56
	Счета в текущем учете (ден)	01-2021	Непредвиденные расходы	0,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Счета в текущем учете (ден)	01-2021	Итого	100%	2659 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	376 233,56
	Счета в текущем учете (ден)	01-2021	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	82 771,38
	Счета в текущем учете (ден)	01-2021	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	459 004,94
	Затраты на реализацию	на	Отделение счетов, стоимости	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Земельно-строительные объекты	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	2659 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	376 233,56
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	Инженерно-технический персонал по проектированию	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	кроме того НДС инвестиционный	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00
	Затраты на реализацию	на	ВСЕГО в НДС	на	на	на	на	на	на	на				

	год	СМР	Обузд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий планируемой реализации ППР:	2025	269 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 233,56
Год, соответствующий периоду строительства:	2026	269 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 233,56
Итого: (1+2) разбавленный по длительности действия на ППР:	Нет									

	Наименование	СМР	Обузд.	ППР	ППР	Расшифровка ППР				Затраты на материалы, работы, услуги, связанные с объектом, в соответствии с 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Итого: руб.
						Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
1	Стоимость строительства не законченных объектов в текущих ценах	269 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 233,56
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"										
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах	269 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 233,56
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	376 233,56
6	Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах	269 508,79	0,00	106 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 233,56
7	Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах	328 800,72	0,00	130 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 004,94

**Формула: $\text{Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат} = \frac{\text{Предельная стоимость лота в прогнозируемых ценах}}{\text{Предельная стоимость лота в текущих ценах}}$



Начальник СДЮ УКС

А.А. Яран

20.07.2025