

Генеральный подрядчик АО "АРСЕНАЛ"
Суд. подрядчик АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"
Суд. Суд. подрядчик ООО "СВС"

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-200-006950153824-0251. Регистрационный номер выпуска члена в реестре
саморегулируемой организации №6950153824-20251021-1145 от 21.10.2025г.

Заказчик: Восточные электрические сети –
филиал ПАО «Россети Московского региона»

Строительство СТП-100 10/0,4кВ (с тр-ром 16кВА), РЛКВ-10кВ,
ВЛЗ-10кВ от оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛИ-0,38кВ ПС
Куровская №85, МО, з/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево,
50:24:0060801:1392

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Электроснабжение

Шифр проекта: СРС-348730-3-11/25.ЭС

Москва 2025г.


ООО "СВС"

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-200-006950153824-0251. Регистрационный номер выдачи члена в реестре саморегулируемой организации №6950153824-20251021-1145 от 21.10.2025г.

Строительство СТП-100 10/0,4кВ (с тр-ром 16кВА), РЛКВ-10кВ,
ВЛЗ-10кВ от оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛИ-0,38кВ ПС
Куровская №85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево,
50:24:0060801:1392

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Шифр проекта: СРС-348730-3-11/25.ЭС

Главный инженер проекта:  /А.А. Касьяненко/

Москва 2025г.

6950153824-20260116-1007

(регистрационный номер выписки)

16.01.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	11.01.2022
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключа
-----	---

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Касьяненко Артем Алексеевич



РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта № P001-9234482072-106435799

Место выдачи Московская область г.
Орехово-Зуево

Дата выдачи 02.02.2026

Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области

разрешает

ПАО "Россети Московский регион"
115114, г. Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2 74965167223
ves@rossetimr.ru

размещение объекта

строительство СТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от
оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛИ-0,38 кВ ПС Куровская № 85; площадь
земельного участка 1874 кв.м.

на землях государственная собственность на которые не разграничена;
особые условия: земельный участок расположен в охранной зоне ЛЭП 10 кВ
фидер 1 ПС-89 с отпайками; в охранной зоне ЛЭП 10 кВ фидер 201 ПС-85 с
отпайками

Местоположение: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, д.
Мисцево; кадастровый квартал 50:24

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Строительство СТП-100 10/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛИ-0,38 кВ ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, 50:24:0060801:1392»

Перечень основных требований	Содержание требований
1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1. Основание для проектирования	1. Договор технологического присоединения №В8-25-302-149588(416640) от 17.08.2025 смежные (Исполняется) 2. ТУ №И-25-00-416640/102/В8 от 12.08.2025
1.2. Заказчик	Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион» Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от 02.10.2015 г. Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060 от 19.06.2015 г. Срок действия: без ограничения срока действия. Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "Энергострой"
1.3 Проектная организация – генеральный проектировщик	Акционерное общество «

1.8. Основные технико-экономические показатели	Максимальная присоединяемая мощность 0,005 Категория надежности Третья Ориентировочная стоимость строительства – 2 229,46 т.р. без НДС Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат. Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные укрупненными нормативами цен. Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».
1.9 Сроки начала и окончания строительства	Согласно договора подряда
1.10 Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договора подряда
1.11. Источник финансирования	ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. RAB льгота
2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ	
2.1. Архитектурно-планировочные решения	1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом (оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов, аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.
2.2. Технологические решения и выбор оборудования	10.1.1. Строительство ВЛ-10кВ от опоры 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф201/85 до вновь сооружаемой ТП общей протяженностью ВЛ- 0,

3.6. Разработка вариантов	Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком).
3.7. Бизнес план	Не требуется
3.8. Тендерная документация	Не требуется
4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ	
4.1. Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации	Перечень исходных данных: Технические условия №И-25-00-416640/102/В8 от 12.08.2025г. Сроки подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.
4.2.Согласование проекта	Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами Ростехнадзора.

Заместитель директора
по капитальному строительству
филиала
Восточные электрические сети

_____С.А. Кузнецов

Акционерное общество «АРСЕНАЛ»
Генеральный директор

_____С.В. Данько

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 09c25fb5-7fa5-4945-8b1c-f7584a12504f	
ОТП			

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата															
							СРС-348730-3-11/25.ПП Строительство СТП-100 10/0,4кВ (с тр-ром 16кВА), РЛКВ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от оп. 82 ТП-1037-ТП-1108 Ф-201/85, ВЛН-0,38кВ ПС Куровская №85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, 50:24:0060801:1392										
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
							Утвердил		Зеленов С.В.				Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
							Н.контроль		Зеленов С.В.								

