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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«29» июня 2020 г. №1478

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-019-26082009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный номер
предпринимателя (ОГРНИП)

1.4. Адрес места нахождения юридического лица

1.5. Место фактического осуществления
деятельности (только для индивидуального
предпринимателя)

Общество с ограниченной
ответственностью

«ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» (ООО
«ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ»)

5038109711

1145038009050
индивидуального

141270, РФ, Московская область,
Пушкинский р-он, рабочий поселок

Софрино, ул. Ленина, д.4

---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

2.2. Дата регистрации юридического лица или

П-019-5038109711

27.03.2019 г.
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индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации (число, месяц,
год)

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в
саморегулируемой организации

12.03.2019 г., №18

27.03.2019 г.

---

---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):

в отношении объектов
капитального

строительства (кроме
особо опасных, технически

сложных и уникальных
объектов, объектов

использования атомной
энергии)

27.03.2019 г.

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов

капитального строительства
(кроме объектов

использования атомной
энергии)

--- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):

а) первый ---

б) второй

в) третий

г) четвертый

Есть

---

---

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей

стоимость работ по договору составляет

в отношении объектов
использования атомной

энергии
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д) пятый

е) простой

---

---

300 000 000 рублей и более

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):

а) первый ---

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый

Есть

---

---

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 рублей

предельный размер обязательств по договорам составляет
300 000 000 рублей и более

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право
выполнения работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право
выполнения работ

Генеральный директор
(подпись)

М.П.

---

---

С.В. Голубев
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 Балашихинский РЭС 

№ В8-25-302-143668(280731) «_____» _______________ 20 ___ г. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 
 

для присоединения к электрическим сетям  
ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

Пантелеева Наталья Петровна 
 
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 
энергопринимающие устройства:  
 1.1 ВРУ некапитального строения, сооружения. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 
которых осуществляется  технологическое  присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с нежилым 
строением, 143985, Московская обл., Балашихинский р-н, с/о 
Новомилетский, Русавкино-Романово д, уч. 36   , кадастровый номер: 
50:15:0080608:24. 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 15 кВт. 
4. Категория надежности: третья. 
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: 0,4 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025. 
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 
линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 



7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 
автоматического выключателя, установленного в составе 
измерительного комплекса, запитанного от вновь сооружаемой КЛ-0,4 
кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ № 5112 - 15 кВт. 
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Минеральная №419 
110/35/20/10/6/6 кВ. 
9. Резервный источник питания: Отсутствует. 
10. Сетевая организация осуществляет: 
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 
ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 
электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.1.1. Строительство КЛ-0,4 кВ в охранной зоне ЛЭП-220 кВ от опоры 
№ 6 ВЛ-0,4 кВ отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ (№ 5112) до границы 
участка заявителя. Протяженность КЛ – 140м, сечение провода 50 кв.мм. 
(кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией и 
одним кабелем в траншее) 
10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 
«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 
технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 
10.2.1. Отсутствуют. 
10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 
обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 
приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 
измерительных комплексов: 
10.3.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 
по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 
действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием 
(подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по 
опоре – 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, 
контролем величины максимальной мощности – автоматическим 
выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 
 
10.3.2. Установка измерительного комплекса в шкафу с прокладкой 
цепей по опоре, средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности) трехфазный прямого включения, поддерживающий 
многотарифный учет, 1 шт.. Точные параметры, место установки и 
конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в 
соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» 
типовыми техническими решениями. 
11. Заявитель осуществляет: 



11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 
осуществления технологического присоединения: 
11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для 
осуществления технологического присоединения от присоединяемых 
энергопринимающих устройств до точки присоединения. 
 
   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 
(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 
учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 
Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 
энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 
коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 
размещения приборов учета и указанного оборудования для их 
установки. 
12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 
стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям. 
14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 168 999,76 (Сто 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 76 копеек), 
в том числе НДС (20%) 28 166,63 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят 
шесть рублей 63 копейки). 
14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 
порядке:  
 
а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 25 
349,96 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 
б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 50 
699,93 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 
в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 59 
149,92 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой 
организацией счета;  
 
г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 33 799,95  



рублей вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете 
заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности 
присоединения к электрическим сетям;  
15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 
оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 
электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 
возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 
объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 
устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 
только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 
обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 
Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 
ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 
электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 
таким местам. 
16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 
«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 
иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 
эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 
окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 
прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 
прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 
раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 
1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 
допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 
розничного рынка, указанного в заявке. 
17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 
кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 
этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 
электрической энергии (мощности). 
18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 
регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 
«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 
осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 
электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 
для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 
«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 



зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 
обязательств по оплате счета). 
18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 
присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 
комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 
«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 
(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 
и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 
расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 
в положении "включено"). 
18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 
фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 
выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 
12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 
Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 
19. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф дифференц. по двум 
зонам суток. 
19.1. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный 
учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток. 
19.2. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 
20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 
заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 
пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 
счет: 
 
Банк БАНК ГПБ (АО) 
Расчетный счет  40702810581084262481 
Корреспондентский счет 30101810200000000823 
БИК 044525823 
 
 

ПОДПИСАНО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

92912261 
Начальник управления 

технологического присоединения 
филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 
электрические сети 

                 П.В.Семенов 



 
 
 
 
 
 

Реквизиты счета на оплату 
№ ТП-2198688 
Дата 22.05.2025 
Сумма (руб.) 25 349,96 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Грубов Михаил Сергеевич

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Грубов Михаил Сергеевич, адрес места
жительства(регистрации): 141320, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Пересвет г, Ленина ул, дом № 6, квартира
15 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-075641.



СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проект разработан с учетом требований СПДС. 3217-ЛСП

Применяемые в электроустановке электрооборудование, электротехнические изделия и материалы соответствуют

требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов,

приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов соответствуют параметрам сети, режимам

работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций оборудования и сетей производились на основе

технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания,

применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются выбором марок кабелей и уставок защиты, обеспечивающих

немедленное отключение поврежденных участков электропроводки.

Предусмотренное в данном проекте оборудование удовлетворяет требованиям действующих нормативных

документов об охране окружающей природной среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей

электрического и магнитного полей, электромагнитной совместимости.

                При эксплуатации оборудования необходимо руководствоваться правилами по охране

     труда при эксплуатации электроустановок.

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими  нормативными документами.

Главный инженер проекта                                                                    Грубов М.С.
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ЛистовЛистСтадия
ПодписьЛист N°док. ДатаИзм. Кол.уч.

ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

ГИП
Проверил
Разработал

Грубов М.С.

Грубов М.С.

Сутула П.О.
РД

3217-ЛСП

Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная
№ 419, МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д.

Русавкино-Романово, уч. 36, 50:15:0080608:24

Электроснабжение

Записка ГИП

1 1











РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №  3318

Место выдачи  Московская  область,  г.
Балашиха

Дата выдачи 20.02.2026

Управление земельных отношений Администрации Городского округа
Балашиха

разрешает
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

 115114, г. Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр 2 79265682472 to-
ves@lepstroy.com

размещение объекта
Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная № 419,

МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д. Русавкино-Романово, уч. 36

на землях Государственная собственность, на которые не разграничена, 
кадастровый квартал 50:15:0080608, площадь земельного участка в соответствии
со схемой границ 239,56 кв.м

Местоположение: Московская область, г.о. Балашиха, д. Русавкино-Романово

Разрешение выдано на срок: 12   мес.  

Начальник управления
 земельных отношений

Администрации
Городского  округа

Балашиха

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00EA582C48952FDE3DC9FCFFBF1537EA5C

Владелец Вечтомов Павел Олегович

ФИО владельца Вечтомов Павел 
Олегович

Действителен с 26.11.2025 по
19.02.2027

П.О. Вечтомов



Формат А 3 (297 х420)
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ЛистовЛистСтадия
ПодписьЛист N°док. ДатаИзм. Кол.уч.

ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ"

ГИП
Проверил
Разработал

Грубов М.С.

Грубов М.С.

Сутула П.О.
РД

3217-ЛСП

Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная
№ 419, МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д.

Русавкино-Романово, уч. 36, 50:15:0080608:24

Электроснабжение

Ситуационный план

1 1

Место производства работ

Сущ. опора ВЛ-0,4кВ

КЛ-0,4кВ проект.

ВРЩ-0,4кВ проект.



КН

1

50:15:0080404:40

50:15:0080608:24
50:15:0080608:74

50:15:0080608:75

50:15:0080608:76
50:15:0080608:160

50:15:0080608:79

50:15:0080608:78
50:15:0080608:16

50:15:0080608:94
50:15:0080608:138

50:15:0080608:92

50:15:0080608:19

50:15:0080608:512

2КЖ

38

129.93 129.92

129.99
130.01

130.08

130.09

129.98

129.93

129.93

129.86

129.87

129.84

129.64

129.58
129.56129.49

129.53

129.51
129.45129.47

129.46
129.49

129.49

129.49
129.61

129.62129.61

129.41

129.49

129.48
129.47

129.52
129.54

129.65

129.53

129.65

129.44

129.45
129.41 129.42

129.44

129.48
129.57

129.59

129.50
129.63

129.67
129.67

129.65

129.65

129.59

129.55
129.79

129.81

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50

разрез 1-1

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50

в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=3 м

разрез 2-2 КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=3 м
разрез 2-2

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1
шт.
Lтр=6 м
разрез 2-2

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=6 м
разрез 2-2

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=40 м
разрез 2-2

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=23 м
разрез 2-2

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50

разрез 1-1

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50

разрез 1-1КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50

разрез 1-1

опора ВЛ-0,4 кВ сущ.
спуск кабеля с опоры в землю

ВРЩ-0,4кВ
проект.

КЛ-0,4 кВ
АВбШв 4х50
в ПНД трубе Ø63-1 шт.
Lтр=4 м
разрез 2-2

 1
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СХЕМА ГРАНИЦ
Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д. Русавкино-Романово, уч. 36,

50:15:0080608:24

Условные обозначения:

сущ. линия ПАО «Россети Московский регион»
земельного участка

границы территории предполагаемой к использованию
охранная зона линейного объекта

границы земельных участков,сведения о которых содержаться в ЕГРН

кадастровый номер земельного участка в границах кадастрового квартала:1897

кадастровый номер кадастрового квартала50:16:0104001
обозначение характерной точки границы

Экспликация земель

Наименование Всего
в том числе кв.м.

(кв.м.) свободные незастроенные земли
земли населенных пунктов

землепользователя 

239,56
земли, государственная 

на которые разграничена
собственность

2

Шифр : 3217-ЛСП

Кадастровый квартал: 50:15:0080608
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ:
Московская область, Балашихинский ГО, с. Русавкино-Романово
Категория земель: земли поселений
ОБРЕМЕНЕНИЯ:
Наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д. - отсутствие;
Обеспечение подъездными путями - имеется;
Зоны с особыми условиями использования территории - отсутствуют.

Подпись: ________________________

             дата:  "___"  _________________ 202__г.

№

1 462605,6891 2222508,4461 173° 56' 43ʺ 3,00

2 462602,7053 2222508,7626 239° 24' 5ʺ 0,69

3 462602,3560 2222508,1720 259° 38' 28ʺ 46,70

4 462593,9588 2222462,2340 260° 19' 60ʺ 73,27

5 462581,6561 2222390,0079 351° 10' 60ʺ 0,47

6 462582,1174 2222389,9363 259° 17' 19ʺ 4,62

7 462581,2590 2222385,3985 169° 12' 59ʺ 2,85

8 462578,4615 2222385,9313 79° 12' 59ʺ 4,88

9 462579,3747 2222390,7258 349° 23' 23ʺ 0,57

10 462579,9339 2222390,6210 79° 55' 58ʺ 40,32

11 462586,9823 2222430,3217 81° 1' 22ʺ 26,97

12 462591,1905 2222456,9605 80° 10' 27ʺ 36,23

13 462597,3735 2222492,6608 79° 14' 39ʺ 16,49

14 462600,4513 2222508,8630 39° 46' 42ʺ 3,13

15 462602,8558 2222510,8648 351° 59' 6ʺ 3,14

16 462605,9680 2222510,4266 261° 59' 6ʺ 2,00

Участок
№1 S=239,56 м²



BING-9234482072-107112576/ИСХ
03.02.2026

Кому:   ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Решение 
о согласовании инженерно-топографического плана

В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при
согласовании  инженерно-топографического  плана  земельного  участка,
расположенного  на  территории Московской области,  получении технических
условий на параллельное следование и пересечение,  согласовании рабочей и
проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов
посредством  государственной  информационной  системы  «Региональная
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности
центральных  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области»,
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от
07.03.2025 № 206-ПП, АО «Мособлгаз» рассмотрело заявление , Строительство
КЛ-0,4  кВ  от  оп.  6  ВЛИ-0,4  кВ  ТП-5112  ПС  Минеральная  №  419,  МО,
Балашихинский  р-н,  с/о  Новомилетский,  д.  Русавкино-Романово,  уч.  36,
50:15:0080608:24,  №BING-9234482072-107112576 от  03.02.2026 и приняло
решение о согласовании инженерно-топографического плана.

Заместитель начальника СЗПГ Ипатов С.М.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 293AA700AEB2B5B9405ACB768911455D
Владелец: Ипатов Сергей Михайлович
Действителен с: 28.03.2025 по 28.03.2026

03.02.2026



BING-9234482072-107112575/ИСХ
03.02.2026

Кому:   ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Решение 
о согласовании инженерно-топографического плана

В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при
согласовании  инженерно-топографического  плана  земельного  участка,
расположенного  на  территории Московской области,  получении технических
условий на параллельное следование и пересечение,  согласовании рабочей и
проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов
посредством  государственной  информационной  системы  «Региональная
географическая  информационная  система  для  обеспечения  деятельности
центральных  исполнительных  органов  государственной  власти  Московской
области,  государственных  органов  Московской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области»,
утвержденным  постановлением  Правительства  Московской  области  от
07.03.2025 № 206-ПП,  АО «Мособлгаз» рассмотрело  заявление  Юридическое
лицо  ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-
5112 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д.
Русавкино-Романово, уч. 36, 50:15:0080608:24, №BING-9234482072-107112575
от 03.02.2026 и приняло решение о согласовании инженерно-топографического
плана.

Дополнительные условия согласования (при наличии)

Ориентировочное нанесение существующих полиэтиленовых газопровода
низкого давления Дн 63, 110 мм подтверждаю. Баланс- АО «Мособлгаз».

Начальник Шевченко П.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Cертификат: 2626B4001EB316BA450137BEAB75B9B2
Владелец: Шевченко Павел Николаевич
Действителен с: 18.07.2025 по 18.07.2026

03.02.2026



Прилагаемые документы

Технические условия ПАО "Россети Московский регион"

Свидетельство СРО

Ссылочные документы:

ПУЭ Правила устройства электроустановок, изд.7

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

Серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38;6;10;20;35 кВ

Приказ № 903н от 15 декабря
2020 г.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей

СО34.20.408-97
Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи
напряжением 0,38-10 кВ с самонесущими изолированными проводами

СО 34.03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропередач и
производстве электромонтажных работ

ВППБ-01-02-95
(РД-34-03-301-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий

СНиП 12-01-2004 Организация строительства

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

СНиП 1.04.03-85
Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений

СНиП 3.01.04.87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов

Постановление
Правительства РФ № 87

от 16.02.2008 г.

Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26 декабря

2014 г. № 1521-ФЗ

«Об утверждении перечнчя национальных стандартов и сводов правил, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»

27.0002 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами
с линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД"

11.0014 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ
с СИП-2 с линейной арматурой ООО "НИЛЕД"

А5-92 (Л3006) Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
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Приложение
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Пояснительная записка
1. Общая часть.

          Рабочий проект по титулу Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная № 419,
МО, Балашихинский р-н, с/о Новомилетский, д. Русавкино-Романово, уч. 36, 50:15:0080608:24 разработан для
осуществления технологического присоединения заявителя к электрическим сетям ПАО «Россети Московский
регион».

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям норм и правил,
действующих на территории Российской Федерации.

2. Исходные данные.
Исходными данными для разработки рабочего проекта послужили:

· Технических условия на присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»
Технического задания на проектирование, выданное ПАО «Россети Московский регион» ;

· Материалов инженерных изысканий и обследования электросетевого хозяйства.
Данные энергопринимающих устройств заявителя:

· класс напряжения - 0,4кВ ;
· максимальная мощность - 15 кВт
· категория надежности по ПУЭ - III.

3.  Объем рабочего проекта.
 Настоящий рабочий проект предусматривает:

· монтаж КЛ-0,4 кВ   - 128 м (длина по плану)
· Монтаж ВРЩ-0,4кВ - 2 шт.

           В связи с прокладкой проектируемой кабельной линии вблизи к действующему газопроводу, разработку
траншеи производить вручную.

Состав разделов проектной документации принят в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.

4. Характеристики условий производства работ.
4.1.   Климатические условия.
Климатические условия территории строительства:

· нормативная толщина стенки гололеда - 15мм (II район по гололеду, табл. 2.5.3 и рис. 2.5.2 ПУЭ);
· нормативное ветровое давление w/о на высоте 10м - 500Па (II район по ветровому давлению, табл.

2.5.1 и рис. 2.5.1 ПУЭ);
· нормативная скорость ветра v/о -29м/с ( II район по ветровому давлению, табл. 2.5.1 и рис. 2.5.1 ПУЭ);
· нормативное ветровое давление при гололеде IV/г -200Па (п.2.5.43 ПУЭ);
· нормативная скорость ветра при гололеде у/г -18м/с (п.2.5.43 ПУЭ);
· средняя продолжительность гроз -40-60 час.(рис. 2.5.3 ПУЭ);
· максимальная температура воздуха - плюс 40 оС (табл. 4.1 СП 131.13330.2012, п. 2.5.51 ПУЭ);
· минимальная температура воздуха - минус 45 оС (табл. 3.1 СП 131.13330.2012, п. 2.5.51 ПУЭ);
· среднегодовая температура воздуха - плюс 5 оС (табл. 5.1 СП 131.13330.2012);
· удельное сопротивление грунта - 100 Ом*м;
· степень загрязнения атмосферы - I-II ст.

4.2.  Ведомость землевладельцев и владельцев инженерных коммуникаций в зоне производства работ.
Проектируемый линейный объект проходит по территориям государственной неразграниченной

собственности, получено разрешение на размещение объекта капитального строительства. Прокладка кабельной
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охранной зоне.

4.3.  Описание пересекаемых инженерных коммуникаций и линейных объектов.
В границах выполнения работ прокладка ведется вдоль частных дачных участков, имеются пересечения с

газовыми коммуникациями.

5.  Электроснабжение.
Прокладка КЛ-0,4кВ осуществляется в вязких, мокрых, сильноналипающих грунтах.

Климатические условия населенного пункта, по которому проходит проектируемая КЛ-0,4кВ, согласно
"Региональным картам нормативных гололёдных и ветровых  нагрузок" на территории Московской области,
приведены в паспорте рабочего проекта

КЛ-0,4кВ предусматривает прокладку открытым способом в траншее и открытым способм в трубе, кабелем
АВБШв-4х50 длиной 128м.

6. Заземление

Заземление ВРЩ должно быть выполнено в соответствии с требованиями  гл.2.4 ПУЭ 7 издания.
Сопротивление ВРЩ-0,4кВ должно быть не более 4 Ом.
ВРЩ-0,4кВ на опоре присоединить к заземлению опоры. Для ВРЩ-0,4кВ устанавливаемый на металлическое

основание выполнить контур заземления согласно чертежа.

7. Орагнизация строительства

Раздел составлен на основании:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства производства»
- ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации  строительства
(электроэнергетика)»
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве  предприятий, зданий
и сооружений»

Линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,38-10 кВ относятся к категории объектов  «несложных» и
«средней сложности» (терминология СНиП 12-01-2004).

Условия работы при монтаже ЛЭП кВ являются линейными.
Забивка вертикальных заземлителей  выполняется механическим способом.

Для выполнения пуско-наладочных работ применяются измерительные лаборатории.
Характеристика района и условий строительства приведены в паспорте рабочего проекта.   Сметная

стоимость и материалоёмкость строительства приведены в томе 2 рабочего проекта.
При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должны выполняться   требования
СНиП-12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а так же   «Межотраслевых правил по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», СО153-34.03.150-2003.  

По завершении СМР выполнить уборку территории и вывоз мусора на санкционированные  территории
временного размещения отходов производства и потребления.

8. Охрана труда и техника безопасности

1.Прежде чем приступить к работе, электромонтажники обязаны:
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а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ;
б) получить задание у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике

выполняемых работ;
в) при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими

безопасное производство работ, и расписаться в наряде-допуске, выданном на поручаемую работу;
г) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца и, если требуется, необходимые средства

защиты.
2. После получения задания электромонтажники обязаны:
а) проверить рабочее место, проходы к нему и ограждения на соответствие требованиям безопасности, при

необходимости выполнить мероприятия, указанные в наряде-допуске. Удалить посторонние предметы и
материалы;

б) проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, а также достаточность
освещенности рабочих мест;

в) подобрать, предварительно проверив исправность и сроки последних испытаний, средства защиты и
приспособления, применяемые для работы: диэлектрические и измерительные штанги (клещи), указатели
напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрические перчатки, боты, галоши и ковры;
подмости, лестницы, предохранительные пояса и др.;

3. Электромонтажники не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований
безопасности:

а) загазованности помещений, где предстоит работать;
б) отсутствии или неисправности приточно-вытяжной вентиляции, отсутствии специальных растворов для

нейтрализации разлитого электролита, кислоты или щелочи при работах в аккумуляторной;
в) отсутствии или неисправности лесов, настилов, подмостей или других средств подмащивания, наличии

неогражденных проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;
г) неисправности средств защиты от падения при работе на высоте (предохранительные пояса, страховочные

канаты и т. д.);
д) несвоевременном прохождении очередных испытаний (технического осмотра) средств подмащивания,

лестниц, индивидуальных (коллективных) средств защиты;
е) отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место

работ, и защитного заземления отключенной части электроустановки;
ж) отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих электроустановках;
Об обнаруженных нарушениях требований безопасности электромонтажники должны сообщить

руководителю работ.
      Охрана труда и техника в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в
строгом соответствии со СНиП 111-4-80, требования которых учитывают  условия безопасности труда,
предупреждение производственного травматизма,  профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
- использование технически совершенного оборудования;
- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание;
- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85* «монтаж электротехнических
устройств»;

- применение типовых конструкций опор линий электропередачи;
- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, конструкции которых
обеспечивают безопасные условия их эксплуатации;
-  высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
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- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими  картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо так же, чтобы строительные, монтажные

и наладочные работы, эксплуатация электроустановок производились в соответствии с «Правилами техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» М., 1987 «Правила безопасности при
строительстве линий  электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.34.03.285-97.

Строительство участков линий вблизи действующих ВЛ должна выполняться в соответствии с правилами
техники безопасности, указанными выше, с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих
машин и механизмов, их надёжного заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности работ.

При монтаже проводов вблизи действующих линий электропередачи необходимо выполнить  мероприятия по
предупреждению подхлёстывания монтируемых проводов. При невозможности обеспечения нормируемых
«Правил техники безопасности» расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением
электроустановок,  последние необходимо отключить и заземлить.

Пожарная безопасность трасс ЛЭП-0,4/10кВ  обеспечивается применением несгораемых конструкций,
автоматическим отключением токов.
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Условные обозначения

- сущ. ЛЭП

- сущ. ж/б опора
КЛ-0,4  кВ
Длина проект.  КЛ-0,4 кВ: 128 м
Монтируемый провод: АВБШв-4х50

СИП2 3х70+1х70 сущ. КЛ-0,4кВ
АВБШв-4х50
Lтр=3м

КЛ-0,4кВ
АВБШв-4х50
Lплан=1м
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-КЛ-0,4кВ проложенная в трубе

-КЛ-0,4кВ проложенная в траншее

ЩР-0,4кВ проект.

РЩ-0,4кВ проект.
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Размещение РЩ-0,4кВ на опоре.
  Спуск КЛ-0,4кВ по опоре.



Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.кг

Приме-
чание

1 Распределительный щит с монтажной
панелью 800*600*320 IP54 1 13,6 шт.

2 Выключатель автоматический ВА57-35-3Р 25А 2,7 шт.

Шина аллюминиевая3 АД 31 40х5 L=500мм 1 0,038 шт.

4 Изолятор шинный SM-51 4 0,028 шт.

5 Провод ПуГВ 1х6 1 0,007 м

6 Наконечник ТМЛ6-6-4 6 0,003 шт.

Болт7 М8х50 2 0,025 шт.

Гайка8 М8 2 0,005 шт.

9 Шайба 8 2 0,001 шт.

PE
N

600

80
0

Примечания:

1. Подключение к контуру заземления выполнить проводом ПуГВ 1х6мм2.
2. Дверь щита, монтажную панель, шину PEN подключить к корпусу щита проводом ПуГВ 1х6мм2.
3. Контактное соединение класс 2 по ГОСТ 10434-82.

А,В,С

R<
 4

 О
м

ГЗШ

А,В,С N

ВРЩ

0,4кВ
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Руст.=15кВт

коэфф. спроса = 1,0

Ррасч.=15,0*1,0=15,0кВт

Iраб.=24,0А
ВА57-35
32А

Место под установку

прибора учета
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Схема ЩР-0,4кВ



Объем земляных работ

№ Наименование работ Тип траншеи Кол. м³

1 Разработка грунта 0,8х1,0х0,5 0.4

Поз. Наименование, обозначение Кол-во Примечание

1 Стальной уголок 50х50х5 9,0 м
2 Пескобетон М500 0,28 м.куб.
3 Щебень/гравий горных пород фр.20-40 (коэффициент уплотнения 1,15) 0,138 м.куб.
4 Щит ВРЩ-0,4кВ 1 шт.
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Перечень узлов и элементов заземляющего устройства
Поз. Наименование Ед. измерения Кол-во

1. Провод медный ПуГВ 1х6  мм м

2. Сталь полосовая 50х5 м 6

3. Сталь  угловая 50х50х5 (L=2,5мх3) м 7,5

4. Болтовое соединение по ГОСТ 10434-82 шт. 1
5. Сварочное соединение шт. 3

*Уточняется в процессе монтажа
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Примечание:

В качестве заземляющего устройства используется искусственный заземлитель в виде
расположенных по контуру, уложенных на глубине 0,5 м от поверхности земли 3-ех  стержневых
электродов (сталь угловая 50 х 50 х 5) длиной 2,5 м и соединительной полосы (сталь полосовая
40 х 4) длиной 9 м.

Полоса заземления укладывается в траншею и соединяются между собой со стержневыми
электродами сваркой, при этом длина нахлестки не менее двойной ширины полосы. Сварные
швы в земле покрыть битумным лаком для защиты от коррозии.

Траншею засыпать землей без камней и мусора. Полосы в местах пересечения с тротуарами и
отмостками проложить в футлярах из асбоцементных труб диаметром 100 мм.
   При сопротивлении грунта 100 Ом сопротивлении заземляющего устройства не должно
превышать 10 Ом
   В случае, если после замера сопротивление заземляющего устройства больше 10 Ом, то
выполнить вертикальную забивку дополнительных электродов (сталь угловая 50 х 50 х 5) длиной
2,5 м.

СǾема заземляющего устройсва

Узлы и элементы заземляющего устройства

Разрез транȁеи с заземлителем
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Заземление ЩР-0,4кВ



№ точки Координата Х Координата Y

1 (оп.сущ.) 462605,8285 2222509,4363

2 462602,9116 2222509,8471

3 462602,0512 2222509,6279

4 462601,4019 2222508,5087

5 462598,0616 2222490,9246

6 462596,9285 2222485,0324

7 462595,7465 2222478,6200

8 462594,6885 2222472,7139

9 462593,7902 2222466,2934

10 462593,0551 2222462,3615

11 462592,2419 2222457,2071

12 462585,9928 2222417,6495

13 462585,1248 2222412,8997

14 462580,8770 2222390,2241

462580,9077 2222388,0852
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 6 ВЛИ-0,4 кВ ТП-5112 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н, с/о
Новомилетский, д. Русавкино-Романово, уч. 36, 50:15:0080608:24

ШИФР: 3217-ЛСП



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
  Договор 3217-ЛСП

Наименование характеристик Единица измерения Показатель
Договор - 3217-ЛСП

        Вид строительства (новое, реконструкция) - Строительство
        Район климатических условий: -
        - район по гололеду мм 15

- район по ветру м/с 29
- число грозовых часов в году ч 60-80
- степень загрязнения атмосферы - I-II

КЛ-0,4кВ
1. Протяженность линии, строительная длина м 128
2. Монтаж концевых кабельных муфт шт. 2
3. Прокладка ПНД трубы d-110 м 85

шт. 2
5. Расход кабеля марки АВБШв-4х50 м 136
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4. Монтаж распределительного щита-0,4кВ



№ Наименование работ Ед.
Кол-во Примечание

п/п измер.
1 2 3 4 5
1 Строительство КЛ-0,4кВ
2 Прокладка провода/кабеля:
3 АВБШв-1 4х50 м 136
4 В траншее

5 разработка траншеи вручную для открытой прокладки,
разрез 1 м 43

6 -рытье м3 15,48
7 -песок (коэфф. уплотнения 1,1) м3 5,68
8 -засыпка м3 10,32
9 Прокладка кабеля в траншее (запас 2%) м 44,74

10 Укладка сигнальной ленты м 43

11
 Подъем по опоре (при помощи BIC 50.90 и ленты F207)
кабеля АВБШв 4х50 в гофрированной трубе м 3,06

12 - защита кабеля при выходе из земли - КМ2 шт. 1
13 - расход скоб КМ3 шт. 2
14 - установка кронштейнов КК1 шт. 1
15 Монтаж концевых термоусаживаемых муфт шт. 2
16 Подключение кабеля АВБШв 4х50 в ВРЩ м 1,02
17 В трубе

18 разработка траншеи вручную для прокладки в трубе, разрез
1 м 85

19 -рытье м3 30,60
20 -песок (коэфф. уплотнения 1,1) м3 11,22
21 -засыпка м3 20,40
22 Прокладка кабеля в траншее в трубе(запас 2%) м 85,00
23 Прокладка ПНД труб DN110х9,4 SN64 ( 7 шт.) м 85
24 Затягивание кабеля АВБШв 4х50 в трубы м 86,7
25 Заделка кабеля в трубе (УКПт) шт. 14
26 Сварка труб встык (DN110х9,4 SN64) шт. 8

27 ВРЩ-0,4кВ

28 РЩ шт. 1

29 Монтаж щита ВРЩ на опоре шт. 1

30
Подключение контура заземления опоры к PEN шине
ВРЩ-0,4кВ проводом ПуГВ 1х6 м 1

31
Подключение ВРЩ-0,4кВ проводом СИП-2 3х70+1х70 в
трубе м 4

32 ЩР

33 Монтаж щита ВРЩ на металлическое основание шт. 1
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34 - разработка грунта м3 0,4
35 - монтаж основания (уголок 50х50х5 - 9м) шт. 1
36 Монтаж контура заземления ВРЩ-0,4кВ
37 - разработка грунта м3 1,5
38 - засыпка грунта м3 1,5
39 - прокладка полосы в земле м3 6
40 - монтаж уголка (L-2,5м, 3 шт.) шт 7,5
41 Пусконаладочные работы шт

42
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:

электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А (ТП)

шт 2

43
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю
до 20 м (ВРЩ) шт 2

44
Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: менее 1 кВ шт 1

45 Испытание кабеля силового длиной 128 м напряжением:
до 1 кВ шт 1
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Позиция Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка,
обозначение,
документа,

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме-

ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 876
1 Кабельно-проводниковая продукция

2 СИП-2т 3х70+1х70 м 5 Приказ №91 от
28.01.2022г. п.467

3 Кабельная линия 0,4кВ
4 Кабель силовой (запас 2%) АВБШв-1 4х50 136м 1,678
5 Прокладка открытая
6 Кабель силовой (запас 2%) АВБШв-1 4х50 м 48,82
7 Муфта термоусаживаемая 4ПКВНтпБ-1-25/50 2шт
8 Наконечник CPTAU 70 4шт
9 Песок м3 5,68

10 Столбик кабельный с табличкой для обозначения кабельной линии СКТ-600 4шт
11 Лента сигнальная ЛСЭ-500 шт 45

12 Зажим прокалывающий Р72 4шт Приказ №91 от
28.01.2022г. п.518

13 Кронштейн CS10.3 1шт Приказ №91 от
28.01.2022г. п.518

14 Анкерный зажим PA1500 1шт Приказ №91 от
28.01.2022г. п.518

15 Прокладка в трубе
16 Кабель силовой (запас 2%) АВБШв-1 4х50 м 86,70
17 Труба защитная термостойкая негорючая DN110х9,4 SN64 м 85
18 Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-о-125/30 14шт

Песок19 м3 11,22
20 Уголок стальной равнополочный 60х8 L-2300мм КК2 1шт

Скоба21 КК3 2шт
22
23 РЩ
24 Корпус с монтажной панелью (400х300х320) шт. 1

Автоматический выключатель25 ВА57-35 32А 1шт. 2,7
26 Изолятор опорный с болтом SM-51 шт. 2

Шина алюминиевая27 АД31, 5х40мм м 0,5
Болт М8х5028 М8х50 10шт
Гайка29 М8 шт 10

30 Шайба 8 шт 10
31 Труба гофрированная красная D-63 D-63 7м
32 ЩР
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Щитовое оборудование 0,4кВ



33 Корпус с монтажной панелью (800х600х320) шт. 1 13,6
34 Автоматический выключатель ВА57-35 25А шт. 1
35 Шина алюминиевая АД31, 5х40мм м 0,5 0,038
36 Изолятор опорный с болтом SM-51 шт. 2 0,028
37 Болт М8х50 М8х50 шт 10
38 Гайка М8 шт 10
39 Шайба 8 шт 10
40
41 Пескобетон М500 м3 0,28
42 Щебень 20/40 м3 0,138
43 Пескобетон М500 м3 0,28
44 Щебень 20/40 м3 0,138
45 Заземлители ЩР
46 Провод установочный ПуГВ-6 м 0,007
47 Наконечник ТМЛ6-6-4 1 шт. 8 0,003
48 Сталь угловая 50х50х5 м 16,5
49 Сталь полосовая 50х5 м 6
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