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                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение №1

к Договору №6-АСЛ от 29.08.2025г.

Перечень основных требований Содержание требований

1.1. Основание для проектирования 1. Договор технологического присоединения №В8-25-302-147385(352014) от 16.07.2025 смежные 

(Исполняется)

2. ТУ №И-25-00-352014/102/В8 от 11.07.2025

1.2. Заказчик

Восточные электрические сети филиал «Россети Московский регион»

Свидетельство № П-0296-01-2010-0271 от  02.10.2015 г.

Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Свидетельство № 0288.04-2015-5036065113-С-060  от 19.06.2015 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Выдано: Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций "Энергострой"

1.3 Проектная организация –

генеральный проектировщик

Акционерное общество «АРСЕНАЛ»

Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

№7724745755-20250606-1321 от 06.06.2025г. П-145-007724745755-2322 от 21.10.2011г.

Выписка из  реестра членов саморегулируемых организаций в составе единого реестра сведений о членах 

саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства их обязательствах 

№7724745755-20250606-1230 от 06.06.2025г. СРО-С-227-01072010

1.4. Вид строительства Реконструкция

1.5. Стадийность проектирования Рабочий проект

1.6. Назначение проектируемого 

объекта
Присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» потребителя ИП Затеев

Дмитрий Александрович, распложенного по адресу: МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул.

Заречная, 50:23:0010142:679

1.7. Особые условия  строительства Не имеются

Задание на проектирование объекта капитального строительства

по титулу: «Реконструкция (замена) ЛР-6 кВ на СП-6 кВ на оп. 3 ВЛЗ-6 кВ фид. 203 с ПС-640   ПС Агат № 640, МО, 

Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, 50:23:0010142:679»
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1.8. Основные технико-экономические  

 показатели

Максимальная присоединяемая мощность 0,15

Категория надежности Третья

Ориентировочная  стоимость строительства –  145,05  т.р. без НДС

Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам.     

Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат.

Проектно-сметная документация должна быть разделена на мероприятия, учтенные и не учтенные 

укрупненными нормативами цен.

Объем финансовых потребностей мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых 

для выполнения работ по строительству (реконструкции) в сводно-сметном расчете, не должен превышать  

объема финансовых потребностей для данных мероприятий, рассчитанных в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 8 февраля 2016г. №75 «Об утверждении укрупненных 

нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики в части объектов электросетевого  хозяйства».

1.9 Сроки  начала и окончания 

строительства
Согласно договора подряда

1.10 Сроки начала и окончания 

проектирования
Согласно договора подряда

1.11. Источник финансирования ПАО «Россети Московский регион» Капитальное строительство. RAB под ТП

2.1. Архитектурно-планировочные 

решения 1. Проект должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом

(оформление земельно правовых отношений, при необходимости установления всех видов сервитутов,

аренды -подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений), Постановлением

Правительства РФ от 16.02.2008г. №87, РД, ПУЭ.

На опоре №3 ВЛ-6 кВ ф. 203 с ПС-640 произвести реконструкцию (замена) ЛР-6 кВ на СП-6кВ 1 шт. (РЛР

«Тесла» номинальным током от 250 до 500 А включительно).

До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с

Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и

приемка выполненных работ. В случае наличия отпаек от ВЛ 6-10 кВ проектирование выполнить с учетом

Технических требований, введенных в действие Распоряжением 118р от 19.02.2021. При проведении работ

без снятия напряжения руководствоваться техническими требованими к конструктивному исполнению

отпаечного узла при проектировании и строительстве ВЛЗ-10(6) кВ, ответвления от магистральной ВЛ(3)-

10(6) кВ, утвержденными приказом 169р от 19.02.2022 

Проектирование производить с использованием оборудования, изделий и материалов, прошедших

процедуру проверки качества (аттестацию) в ПАО «Россети » в установленном порядке, наличие

действующего положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» и включенного в

Перечень оборудования, материалов и систем , допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО

«Россети» , размещенного на электронном ресурсе общею доступа сайта ПАО «Россети», или

положительное решение комиссии ПАО « Россети Московский регион» по допуск у оборудования,

материалов и систем (далее - КДО) о возможности применения неаттестованного оборудования ,

материалов и систем на объектах Общества согласно действующему Регламенту работы КДО ПАО «Россети 

Московский регион»

Предусмотреть защиту металла от коррозии и наличие диспетчерских обозначений в соответствии с

Методическими указанями по нанесению наименований на объекты РС 0,4–20 кВ ПАО «Россети

Московский регион» (371 от 15.04.2021) г. на устанавливаемых опорах.

Состав ПСД и проектные решения, включая согласованный топографический план (1:500) с нанесением

координат ГЛОНАСС/GPS проектируемых опор и оборудования и, при необходимости, получение

Разрешения на размещение объекта, должны соответствовать действующим техническим нормам,

правилам, утвержденным государственными органами РФ (ГОСТ, СНиП, ПУЭ, РД, и т.д.) и технической

политики ПАО «Россети». Разработку ПСД выполнить с учетом Требований к ПСД объектов строительства

0,4-20 кВ для инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», являющихся Приложением к

Приказу от17.03.2020г. №317

Проектную документацию необходимо сдать Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе (1 оригинал

и 3 копии) и в электронном виде (на CD в формате .pdf) в 2 экземплярах.

2.2. Технологические решения и 

выбор оборудования

2.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
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Для ВЛ 6-20 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна соответствовать

охранной зоне: для ВЛ 6-20 кВ - 10 метров (5м в границах населенных пунктов) по горизонтали от проекции

крайних проводов на землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев,

утилизацию порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ»;

Для ВЛ 0,4 кВ - «При прохождении ВЛ по лесным массивам ширина просеки должна

соответствовать охранной зоне: для В Л 0,4 кВ - 2 метра по горизонтали от проекции крайних проводов на

землю в обе стороны от ВЛ. В проекте предусмотреть вырубку угрожающих деревьев, утилизацию

порубочных остатков и вывоз деловой древесины с просеки ВЛ».

2.3 Выделение пусковых комплексов
Не требуется

3.1. Раздел "Охрана окружающей 

среда"
В соответствии с действующими нормативными документами

3.2. Раздел "Противопожарные 

мероприятия"
В соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Раздел "Энергосберегающие 

мероприятия"
В соответствии с действующими нормативными документами.

3.4. Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций

В соответствии с действующими нормативными документами.

3.5. Разработка сметной документации

На основе принятых технических решений выполнить проверку объема финансовых потребностей

мероприятий, учтенных укрупненными нормативами цен, необходимых для выполнения работ по

строительству (реконструкции) объекта, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства

энергетики Российской Федерации от 17 января 2019г. №10 «Об утверждении укрупненных нормативов

цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части

объектов электросетевого хозяйства» и отразить в составе сметной документации. Документацию

выполнить в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России

от 30.12.2021 №1046/пр., с квартальными индексами перевода (Минстрой РФ) к периоду строительства с

учетом затрат на проведение изыскательных работ, согласований, экспертиз. В составе сводного сметного

расчета стоимости строительства выделить стоимость ПИР, СМР, прочих работ. Сметную документацию

дополнительно представить в электронном виде.

3.6. Разработка вариантов 
Проектную документацию необходимо сдать Заказчику по накладной  в кол-ве 4 экз.  (1 оригинал + 1 копия 

и на электронном носителе в 2-х экз. в формате согласованном с Заказчиком). 

3.7. Бизнес план Не требуется

3.8. Тендерная документация Не требуется

4.1. Исходные данные, передаваемые 

заказчиком проектной организации Перечень исходных данных: Технические условия №И-25-00-352014/102/В8 от 11.07.2025г. Сроки

подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта.

4.2.Согласование проекта Проектировщик при необходимости согласовывает и защищает проект со всеми владельцами земельных

участков, пересекаемых сооружений и коммуникаций, во всех заинтересованных организациях и органами

Ростехнадзора.

Заместитель директора

по капитальному строительству 

филиала

Восточные электрические сети ________________________С.А. Кузнецов

Акционерное общество «АРСЕНАЛ»

Генеральный директор _________________________С.В. Данько

3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ
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$!25A6CJ-abgabf!                         

                     Ногинский РЭС 

№ В8-25-302-147385(352014)         «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно по уровню 

напряжения 0,4 кВ и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

ИП Затеев Дмитрий Александрович 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 

энергопринимающие устройства:  

 1.1 ВРУ нежилого капитального строения. 
2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с нежилым 

строением, 140163, Московская обл., р-н Раменский, с/п Вялковское, с 

Строкино, ул. Заречная, кадастровый номер: 50:23:0010142:679. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 150 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - вновь устанавливаемая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от 

секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ  - 150 кВт 

8. Основной источник питания: ф.203, ПС 110 кВ Агат №640 110/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 



10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство одной ВЛ-6кВ от опоры №согл. проектом ВЛ-6 кВ 

ф.203 с ПС-640 до вновь сооружаемой  ТП, протяженность ВЛ – 25м., 

(провод изолированный сталеалюминиевый (одноцепный)), сечение 

провода 70мм² Тип опор, трассу прохождения ВЛ-6кВ определить 

проектом. 

 

10.1.2. На сооружаемой ВЛ-6 кВ  выполнить строительство СП-6кВ, 1 

шт. (линейный разъединитель номинальным током от 250 до 500 А). 

Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к СП. 

 

10.1.3. Строительство однотрансформаторные подстанции ТП 6/0,4 

(киоскового типа), 1 шт. ТП выполнить однотрансформаторной. Для 

присоединения заявителя установить 1 трансформатор мощностью 160 

кВА. Размещение ТП выполнить вне границ участка заявителя. 

 

10.1.4. Строительство ВЛ-0,4 кВ 1шт. от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП, до 

границы участка заявителя, протяженность ВЛ–40м. (провод 

изолированный сталеалюминиевый (одноцепный)), сечение провода 

95мм²., тип опор, трассу прохождения ВЛ-0,4кВ определить проектом. 

 

10.1.5. Строительство распределительного пункта РЩ-0,4 кВ на опоре 

ВЛ-0,4 кВ, с устройствами защиты энергопринимающих устройств, 

контролем величины максимальной мощности – автоматическим 

выключателем 1 шт. на ток 250 А, коммутационными аппаратами 1 шт. 

Точные параметры оборудования определить проектом. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. На опоре №3  ВЛ-6 кВ ф. 203 с ПС-640 произвести реконструкцию 

(замена) ЛР-6 кВ  на СП-6кВ 1 шт. (РЛР «Тесла» номинальным током от 

250 до 500 А включительно). 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса в шкафу с прокладкой 

цепей по опоре, средствами коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с GSM модемом, 

поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период, 1 



шт., подключаемого от сооружаемой ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-

0,4 кВ ТП № нов. Точные параметры, место установки и конструктивное 

исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с 

утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми 

техническими решениями. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Заявитель выполняет мероприятия, необходимые для 

осуществления технологического присоединения от присоединяемых 

энергопринимающих устройств до точки присоединения. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 70 704,10 

(Семьдесят тысяч семьсот четыре рубля 10 копеек), в том числе НДС 

(20%) 11 784,02 (Одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 

02 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 704,10 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 



возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

consultantplus://offline/ref=2FDD9C5B10D2C9312B23A9040DD3E3E9B47628DD5D0A62449B7E5EF5A763226111C3BAA4D2B7AFD0F179706A3240DC10BAE9A7CAB94DCA6Eo316O


и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 1 ценовая категория. 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: Раздел S. Предоставление прочих видов услуг. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810281084265335 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

d820eeca 

Начальник управления 

технологического присоединения 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Восточные 

электрические сети 

                 П.В.Семенов 
 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2233534 

Дата 11.07.2025 

Сумма (руб.) 70 704,10 
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Ǧлектроснабжение

Разработал

ǖ.контроль ǐеленов С.В.

ǐеленов С.В.

Осипенков Ǒ.А.
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СРС-34�544-02-12/25.ОǍ

ОбȂие данные

1 2

Состав проекта
№пп  Обозначение Наименование Примечание

1 СРС-347544-02-12/25
Реконструкция (замена) ЛР-6кВ на СП-6кВ на оп.2 ВЛЗ-6кВ
фид. 203 с ПС-640 ПС Агат №640, МО, Раменский р-н, с/п
Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, 50:23:0010142:679

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭС
№пп  Обозначение Наименование Примечание
1 СРС-347544-02-12/25.ЭС  Ситуационный план
2 СРС-347544-02-12/25.ЭС  Генеральный план М1:500
3 СРС-347544-02-12/25.ЭС  Контур заземления РЛК
4 СРС-347544-02-12/25.ЭС  Схема расположения замков на МТП и РЛК
5 СРС-347544-02-12/25.ЭС  Памятка нанесения надписей 6кВ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий проект разработан в соответствии со строительными
нормами и правилами, в том числе и по взрывопожарной безопасности.
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Ǧлектроснабжение

Разработал

ǖ.контроль ǐеленов С.В.

ǐеленов С.В.

Осипенков Ǒ.А.

А4

СРС-34�544-02-12/25.ОǍ

ОбȂие данные

2 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых чертежей

Прилагаемые документы
 Обозначение Наименование Примечание

Технические условия на присоединение к
электрическим сетям выданные СЭС филиалом ПАО
«Россети московский регион».

СРС-347544-02-12/25.ОД Общие данные
СРС-347544-02-12/25.ПП Паспорт проекта
СРС-347544-02-12/25.ПЗ Пояснительная записка
СРС-347544-02-12/25.ВО Ведомость объемов работ
СРС-347544-02-12/25.СО Спецификация оборудования и материалов
СРС-347544-02-12/25.ОЛ1 Разъединитель РЛК. Опросный лист

За отступления от проекта, не согласованные с авторами проекта,
проектная организация ответственности не несет.

Ссылочные документы
 Обозначение Наименование Примечание

Серия 3.407-150
Заземляющие устройства опор  воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20;
35кВ

институт
«Сельэнергопроект»

Серия 5.407-146 Узлы и детали соединений заземляющих
проводников на опорах ВЛ 0,38-35 кВ

институт
«Сельэнергопроект»

ПУЭ
Правилами устройства электроустановок
Главгосэнергонадзор России

Седьмое издание.
Москва
«Издательство НЦ
ЭНАС»

Серия 3.407-150
Заземляющие устройства опор  воздушных линий
электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20;
35 кВ

институт
«Сельэнергопроект»

Серия 5.407-146 Узлы и детали соединений заземляющих
проводников на опорах ВЛ 0,38-35 кВ

институт
«Сельэнергопроект»

Шифр 27.0002
Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с
защищенными проводами с линейной арматурой
ООО "НИЛЕД-ТД"

Филиал ОАО НТЦ
электроэнергетики -

РОСЭП
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Паспорт проекта

1 1

Наименование
Ед.

измерения
Показатели

ВЛ 6 кВ ВЛ 0,4 кВ КЛ 10 кВ
  1. Район по гололеду (толщина стенки) мм II (15)
  2. Район по ветру (скорость ветра) м/с II (29)
  3. Среднегодовая продолжительность гроз ч Более 40
  4. Загрязненность атмосферы I÷II ст.

  5. Протяженность линий всего,
     в том числе:
     -  воздушных одноцепных изолированным проводом
     -  воздушных одноцепных изолированным проводом
     (совместная подвеска)
     -   кабельных

км

км
км

км

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

  6. Материал опор Железобетон

  7. Количество проектируемых опор всего;
     в том числе:
     -  промежуточных
     -  угловых промежуточных
     -  анкерных
     -  угловая анкерных

шт

шт
шт
шт
шт

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

  8. Количество переустраиваемых опор всего;
     в том числе:
     -  промежуточных
     -  угловых промежуточные
     -  анкерных
     -  угловых анкерных

шт

шт
шт
шт
шт

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

  9. Кол-во ж/б стоек всего,
     -  СВ 95-3
     -  СВ 110-5

шт
шт
шт

-
-
-

-
-
-

-
-
-

  10. Количество проектир. РЛК шт 1
  11. Количество пересечений всего:
     -  с ВЛ 35 кВ
     -  с ВЛ 220 кВ
     -  с автодорогами

шт
шт
шт
шт

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

  12. Расход материалов*:
     -  провода СИП-3 1х70
     -  провод СИП-2 3х95+1х95
     -  кабель АСБЛ-10 3х240

км
км
км

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Пояснительная записка

1 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Проект "Реконструкция  (замена)  ЛР-6кВ  на СП-6кВ  на оп.2  ВЛЗ-6кВ  фид.  203  с ПС-640  ПС Агат  №640,  МО,  Раменский  р-н,  с/п  Вялковское,  с. Строкино,
ул. Заречная, 50:23:0010142:679 " выполнен на основании:

1. Технического задания.
2. Технических условий.
3. Действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации

2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 2.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 Данным разделом Рабочей документацией предусматривается:
  -демонтаж сущ. ЛР на сущ. оп. №2�
  -монтаж РЛК-400А на сущ. оп. №2

  3.СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 Настоящим разделом рабочей документации предусмотено:

 Строительство РЛК-400А на сущ. оп. №2.

  4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  Мероприятия по ТБ предусмотрены в проекте в объеме Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей и ПУЭ.

Для  обеспечения  охраны  труда  и  техники  безопасности  проектом предусмотрено:

-использование технически совершенного оборудования, размещение  оборудования, обеспечивающего  его  свободное обслуживание;

-устройство заземляющих устройств с нормированной  величиной  сопротивления, соответствующей  требованиям СНиП  3.05.06-85;

-применение  типовых конструкций  опор  линий  электропередач;

-использование при выполнении  строительно-монтажных  работ машин  и  механизмов, в конструкции которых  заложены  принципы
охраны  труда;

-строительство  участков  линий  вблизи  действующих, находящихся  под напряжением, должно  выполняться  с соблюдением
нормируемых  расстояний  от проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и  др. мероприятий по
обеспечению безопасности ведения работ, вплоть до отключения электролиний.

 При  всех работах необходимо также соблюдать “ Правила пожарной  безопасности  при  производстве  строительно-монтажных
работ
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Сущ. оп. №2 А20-3Н
Реконструкция сущ.
ЛР-6кВ на РЛК-400А

Ситуационный план

1 5

AutoCAD SHX Text
55.675256, 38.169182
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Условные  обозначения

 Кадастровые границы участков

 Ограничитель перенапряжения ОПН-6(10)кВ, ОПН-0,4кВ

 Заземление Rз≤10 Ом (для ВЛ-6(10)кВ)

 Сущ. опора ВЛ-(6)10 кВ

 Сущ. опора ВЛ-0,4 кВ

Охранная зона ВЛ-10(6)кВ

Примечание:
Работы производятся в охранной зоне ВЛ-6кВ
1. Демонтаж сущ. ЛР на сущ. оп. №2.
2. Монтаж РЛК-400А на сущ. оп. №2.
3. В проекте указана длина ВЛ без учета надбавок на провис провода, разделка и монтаж. Окончательная длина
провода  уточняется после разбивки трассы на местности.
4. Нумерация существующих опор уточняется по факту сетевой организацией согласно нумерации на поопорных схемах.
5. Границы участков, не обозначенных на местности, приведены условно, согласно кадастровой карты.

Генеральный план Ǖ 1:500

2 5

AutoCAD SHX Text
:32

AutoCAD SHX Text
Охранная зона ЛЭП 6 кВ фидер 203 ПС-640 с отпайками

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
Г

AutoCAD SHX Text
Г
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Контур заземления РЛК

3 5

Схема  заземления ж/б опоры  ВЛ-6кВ с РЛК

Ст. ǝ10

Ст. 40х4

2000 2000 1000

Ст. 50х50х5

,�3м

ПС-2-1

.#20�&20�

400

8
0
0
0

Металлическая полоса 40х4мм
длиной 2м

Уголок ст. 50х50х5мм
длиной 3,0 м

Опора ВЛЗ-10 кВ
с РЛК

Металлическая полоса 40х4мм
длиной 2,3м ( 1 м горизонтально+ 1,3 м вертикально)

1--1

1 1

Ст. 40х4

Ведомость узлов установки электрического оборудования

Поз. Обознач. или тип изделия Наименование Кол. Примеч.

1 ГОСТ 8509-93*  Уголок 50х50х5 (3м каждый) 3 шт.

2 ГОСТ 103-76

 Полоса стальная  40х4
горизонтальный заземлитель.
Заземление опоры: 2,0+2,0+2,0+1,0=7,0м
Заземление РЛК: 0,4+0,6=1м

8.0 м.

3 ГОСТ 103-76

 Полоса стальная  40х4
вертикальный заземлитель.
Заземление опоры: 1,3м
Заземление РЛК: 6,5+1,0=7,5м

8.8 м.

4 ГОСТ 2590-88  Сталь ∅10: опуск на опоре: 8м 8 м.

5  Лента F207 5 м.

6  Скрепа NC20 5 шт.

7  Зажим ПС-2-1 1 шт.

8  Краска черная по металлу (0,15кг/м2) 0,15/1 кг/м2

Сварное соединение

Сварное
соединение

Сварное
соединение

Сварное соединение

600

10
0
0

13
0
0

Сварные соединения

6
5
0
0

Ведомость объемов земляных работ

Поз. Наименование работ Ед. изм.
Кол-во, на 1
опору, м3

1

 Выемка грунта 1,0м-глубина, 0,6м-ширина
основания траншеи (минимальная ширина
траншеи для выполнения сварочных работ по
привариванию горизонтального заземлителя к
вертикальному электроду),7м-длина)

м³ 4.20

2  Обратная засыпка грунта м³ 4.20

40мм

0,2м

1,0м

3
м

Сварка

уголок 50х50х5мм

полоса 40х4мм

600

Рабочее место сварщика при

проведении сварочных работ
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Схема расположения замков РЛК

4 5

Ведомость замков
Поз. Наименование материалов (оборудования) Тип, марка Ед. изм. Кол-во
1  Замок навесной винтовой 125.30.ЗВВ-1 шт. 1
2  Ключ 225.30.ЗВВ-1 шт. 1

не менее 1000

20
0

20
00

65
00

70
0

СВ 110-5АТ

ЗП 1

ЗП 1РЛК-10/400 У1

СВ 110-5АТ

Замок навесной
винтовой 1 шт. на привод
линейного разъединителя
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Памятка нанесения надписей 6кВ

5 5

 Стойка опоры

Синяя краска

8
0
0

3
0
0

2
8
0

160

9
0
0

6
0
0

Ǌелая краска

�ǽон под диспетчерские наименования	

- ǖадписи выполнять ȁриǽтом высотой 5-8 см.� номера опор 10-12 см�

- При параллельном следовании 2-х и более ǽидеров 6�10кВ	 номер ǽидера

указывается на каждой опоре�

- Покраске подлежат опоры ВЛ - 6�10	 кВ.

Памятка для нанесения надписей

ǖадписи на КǛП

Рǜ 6�10	 кВ

Рǜ-0�4 кВ

ǛП№

Россети

Ǜел.88002200220

ǖадписи на ВЛ-6 �10	 кВ

№ опоры

год установки

ǽ �ǽидер	

ǐнак безопасности

Охранная зона ВЛ в

ненаселенной

местности

Охранная зона ВЛ в

населенной местности

10

5

№ опоры

год установки

ǽ �ǽидер	

ǐнак безопасности

Охранная зона ВЛ 2

ǖадписи на ВЛ-0�4 кВ

ǐнак заземления на

заз.опорах

Примечания:
1. Краску ПФ 115 (синяя) наносить в два слоя.
2. Количество расхода краски приведено для окраски одной стойки опоры в один слой.
Расчет произведен для покраски в два слоя.

Ведомость объемов работ по покраске опор
№
п/п

Наименование работ Кол-во
кг./ст

Кол-во
м2./ст

Стоек,
шт

Кол-во
 кг, всего

Кол-во
мà, всего

1   Краска синяя ПФ-115 0,224 0,704 2 0.90 2.82
Диспетчерские наименования

2   Краска белая по бетону 0,20 0,528
1 0.4 1.1

3   Краска синяя в аэрозоли 0,10 0,1 0.1 0.1
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Ведомость обȃемов работ

1 1

Ведомость объемов строительно-монтажных работ
Поз. Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Работы ведутся в охранной зоне ВЛ-6кВ

Участок проектируемой ВЛЗ-6 кВ
1  ВЛЗ-10(6)кВ всего: м. -

—  воздушных одноцепных изолированным проводом м. -
—  воздушных одноцепных изолированным проводом в охранной зоне ВЛ-6кВ м. -

2  Установка ж/б опор (СВ110-5) ВЛЗ-6кВ в сверленные котлованы, всего шт. -
 в т.ч.: - промежуточных (одностоечных) шт. -
 в т.ч.: - анкерных (двухстоечных) шт. -
 в т.ч.: - угловых промежуточных (двухстоечных) в охранной зоне ВЛ-6кВ шт. -
 в т.ч.: - угловых анкерных (трехстоечных) шт. -

3  Монтаж металлоконструкций (линейной арматуры)  ВЛЗ-6кВ шт. -
 в т.ч.: - промежуточных шт. -
 в т.ч.: - анкерных шт. -
 в т.ч.: - угловых анкерных (трехстоечных) шт. -

4  Монтаж УО-4 шт. -
5  Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН-6 шт. 3
6  Монтаж изолированного провода СИП -3Г 1х70 (0+0)x3х1,04 5=0м м. -
7  Монтаж РЛК на опоре шт. 1
8  Монтаж грозозащиты типа РМК-20 шт. 1
9  Монтаж ИКЗ комплект -
10  Устройство заземляющего спуска по опоре шт. 1
11  Заземление опор ВЛЗ-6кВ,  Rз≤10 Ом шт. 1
12  Разделка и подключение проектир. ВЛЗ-6кВ к сущ. ВЛ-6 кВ шт. -
13  Выемка грунта заземления+ шурф опор (4,2+0=4,2) м3 -
14  Обратная засыпка грунта заземления+ шурф опор (4,2+0=4,2) м3 -
15  Насыпь под осадку земли м3 -
16  Покраска стойки  кг/м2 0,9/2,82
17  Краска белая по бетону  кг/м2 0,4/1,1
18  Краска синяя (электрик) в аэрозоли  кг/м2 0,1/0,1
19  Покраска контура заземления шт. 1
20  Нанесение диспетчерских наименований шт. 1

Демонтажные работы ВЛ-6кВ
1  Демонтаж сущ. ЛР с сущ. оп. №2 шт./т 1/0,095

ПНР ВЛЗ-6кВ выполняется отдельной бригадой

1
 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением 10(6) кВ
(магистраль) (ПУЭ-7 п.1.8.37) 1 линия 1

2  Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника шт. 1
3  Измерение токов утечки ограничителя напряжения шт. 3
4  Испытания разъединителя до 20кВ испытание 1
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество Масса

единицы, кг Примечание

Оборудование ВЛЗ-10(6)кВ

1  Разъединитель трехполюсный РЛК-IV-6/400-УХЛ1 шт 1 приказ №91 от
28.01.2022 п. 600

2  Ограничитель перенапряжения ОПН-6 шт 3
3  Разрядник мультикамерный РМК-20 шт. 1

.
Материалы не входящие в комплектн. поставки РЛК

1  Изолятор штыревой ШФ20Г ГОСТ 22863-77 шт. 3 3.5
2  Колпачок К9 ТУ 34-09-11232-87 шт. 3 0.02
3  Зажим аппаратный А-2А-70 шт. 3 0.104
4  Зажим аппаратный А-1А-70 шт. 3 0.083
5  Спиральная вязка СВ70 шт 6 0,35
6  Замок винтовой 125.30.3ВВ-1 ООО «КЕРБЕРОС» шт 1
7  Ключ 225.30.3ВВ-1 ООО «КЕРБЕРОС» шт 1

Заземление РЛК

1  Сталь полосовая 40х4 м. 8.5
2  Краска черная по металлу Нержамет кг./м2 0,11/0,75 заземл.

Прочее

1  Краска ПФ-115 (синий) ПФ-115 синий кг. 0,9 в два слоя

2  Красная белая по бетону кг. 0,4 в два слоя

3  Краска черная (электрик) в аэрозоли кг. 0,1 дисп.наим.
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Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Касьяненко Артем Алексеевич, адрес места
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Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети
«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования».
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