

ПРИКАЗ

от

09.04.2026

№

2481

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-356076, Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ЭМПИИ" по договору № Кл619092-356076 от 26.02.2026, со следующими технико-экономическими показателями:

МТП 250/6/0,4 кВ, шт.	1
Трансформатор силовой ТМГ-40/6/0,4, шт.	1
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,055
Марка провода – СИПт3 1*70, км	0,063
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИПт2 3*70+1*95, км	0,014
Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	2 329,99 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	797,33 тыс.руб.
Оборудование	1 051,10 тыс.руб.
Прочие затраты	481,56 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	150,13 тыс.руб.

1ПК

МТП 250/6/0,4 кВ, шт.	1
Трансформатор силовой ТМГ-40/6/0,4, шт.	1
ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,051
Марка провода – СИПт3 1*70, км	0,050
ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИПт2 3*70+1*95, км	0,014

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	1 891,11 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	672,90 тыс.руб.
Оборудование	960,68 тыс.руб.
Прочие затраты	257,53 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	150,13 тыс.руб.


2ПК

ВЛ 6 кВ Протяженность трассы , км	0,004
Марка провода – СИПтЗ 1*70, км	0,013

Общая сметная стоимость в текущих ценах на июнь 2026 года	438,88 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	124,43 тыс.руб.
Оборудование	90,42 тыс.руб.
Прочие затраты	224,03 тыс.руб.
В т.ч.	
Проектные работы	тыс.руб.

Считать утратившим силу приказ от 26.06.2026 № 2350 «Об утверждении проектно-сметной документации».

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Г.А. Куркин
8(916)8500185

СОГЛАСОВАНО
ЗАМ. НАЧ. КЛР
[Signature]

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259.ПС-№443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,
вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265

(наименование стройки, объекта)

Кл619092-356076

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				26.02.2026
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	352,99	68,65	946,48		1 368,12
2	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	210,45	28,21	89,09		327,75
3	02-01-03	СМР ВЛ-0,4 кВ	91,30	14,78	-		106,08
Итого: по главе 2			654,74	111,64	1 035,57	-	1 801,95
Итого: по главам 1-2			654,74	111,64	1 035,57	-	1 801,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	16,37	2,79			19,16
Итого: по главе 8			16,37	2,79	-	-	19,16
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				163,37	163,37
6	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				23,18	23,18
7	09-01-03	ПНР ВРЩ-0,4 кВ				9,43	9,43
Итого: по главе 9			-	-	-	195,98	195,98
Итого: по главам 1-9			671,11	114,43	1 035,57	195,98	2 017,09
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				85,17	85,17
9	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				43,17	43,17
Итого: по главе 10			-	-	-	128,34	128,34
Итого: по главам 1-10			671,11	114,43	1 035,57	324,32	2 145,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Проектные работы				82,19	82,19
11	Смета №2	Топосъемка				67,94	67,94
Итого: по главе 12			-	-	-	150,13	150,13
Итого: по главам 1-12			671,11	114,43	1 035,57	474,45	2 295,56
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	10,07	1,72	15,53	7,11	34,43
Итого: Непредвиденные затраты			10,07	1,72	15,53	7,11	34,43
Итого с непредвиденными			681,18	116,15	1 051,10	481,56	2 329,99
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	149,86	25,55	231,24	105,95	512,60
Итого НДС			149,86	25,55	231,24	105,95	512,60
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			831,04	141,70	1 282,34	587,51	2 842,59

м.п.

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов



ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК
ПОДТВЕРЖДАЮ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
КУРКИН, Г.А.

СОГЛАСОВАНО
ЗАМ. НАЧ. КЛРЭС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мазуро

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.


В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 34,43 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 2842,59 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов

А.А. Аксенов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,
вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265
(наименование стройки, объекта)

Кл619092-356076

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				26.02.2026
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	352,99	68,65	946,48		1 368,12
2	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	97,53	21,54	-		119,07
3	02-01-03	СМР ВЛ-0,4 кВ	91,30	14,78	-		106,08
Итого: по главе 2			541,82	104,97	946,48	-	1 593,27
Итого: по главам 1-2			541,82	104,97	946,48	-	1 593,27
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	13,55	2,62			16,17
Итого: по главе 8			13,55	2,62	-	-	16,17
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ				-	-
6	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ				-	-
7	09-01-03	ПНР ВРЩ-0,4 кВ				-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			555,37	107,59	946,48	-	1 609,44
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				69,15	69,15
9	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				34,44	34,44
Итого: по главе 10			-	-	-	103,59	103,59
Итого: по главам 1-10			555,37	107,59	946,48	103,59	1 713,03
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Проектные работы				82,19	82,19
11	Смета №2	Топосъемка				67,94	67,94
Итого: по главе 12			-	-	-	150,13	150,13
Итого: по главам 1-12			555,37	107,59	946,48	253,72	1 863,16
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	8,33	1,61	14,20	3,81	27,95
Итого: Непредвиденные затраты			8,33	1,61	14,20	3,81	27,95
Итого с непредвиденными			563,70	109,20	960,68	257,53	1 891,11
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	124,01	24,02	211,35	56,67	416,05
Итого НДС			124,01	24,02	211,35	56,67	416,05
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			687,71	133,22	1 172,03	314,20	2 307,16

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

М.П.



ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК
ПОДТВЕРЖДАЮ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
КУРКИН, Г.А.

СОГЛАСОВАНО
ЗАМ. НАЧ. КЛРЭС
А.А. Аксенов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мазуро ТПК

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 27,95 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 2307,16 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов

А.А. Аксенов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жуков
2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,
вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265
(наименование стройки, объекта)

Кл619092-356076

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				26.02.2026
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР МТП 250/6/0,4 кВ	-	-	-	-	-
2	02-01-02	СМР ВЛ-6 кВ	112,92	6,67	89,09	-	208,68
3	02-01-03	СМР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			112,92	6,67	89,09	-	208,68
Итого: по главам 1-2			112,92	6,67	89,09	-	208,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	2,82	0,17	-	-	2,99
Итого: по главе 8			2,82	0,17	-	-	2,99
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР МТП 250/6/0,4 кВ	-	-	-	163,37	163,37
6	09-01-02	ПНР ВЛ-6 кВ	-	-	-	23,18	23,18
7	09-01-03	ПНР ВРЩ-0,4 кВ	-	-	-	9,43	9,43
Итого: по главе 9			-	-	-	195,98	195,98
Итого: по главам 1-9			115,74	6,84	89,09	195,98	407,65
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	16,03	16,03
9	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	8,72	8,72
Итого: по главе 10			-	-	-	24,75	24,75
Итого: по главам 1-10			115,74	6,84	89,09	220,73	432,40
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
11	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			115,74	6,84	89,09	220,73	432,40
Непредвиденные затраты							
12	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	1,74	0,11	1,33	3,30	6,48
Итого: Непредвиденные затраты			1,74	0,11	1,33	3,30	6,48
Итого с непредвиденными			117,48	6,95	90,42	224,03	438,88
НДС							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	25,85	1,53	19,89	49,30	96,57
Итого НДС			25,85	1,53	19,89	49,30	96,57
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			143,33	8,48	110,31	273,33	535,45

м.п.

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов



ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК
ПОДТВЕРЖДАЮ
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
КУРКИН. Г. А.

СОГЛАСОВАНО
ЗАМ. НАЧ. КЛРЭС

Мазур 202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС81-25.2001 , согласно письму Госстроя от 27.02.12 №2536ИП/12/ГС.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 6,48 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 535,45 тыс. руб., с НДС.

Составил



С.А.А.

А.А. Аксенов