

## ПРИКАЗ

от 09.06.2026№ 1982

## Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-356340, **Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А, разработанную генеральным подрядчиком ООО "ЭМПИИ" по договору № Кл565134-356340 от 24.03.2026, со следующими технико-экономическими показателями:**

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол № 908 от 06.05.2026, п. 11 ).

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км  | 0,036 |
| Марка провода - СИПт2 3*95+1*95, км | 0,061 |
| Щит учета 0,4кВ, ед.                | 1     |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года | 578,84 тыс.руб. |
| В т.ч.                                                    |                 |
| СМР                                                       | 440,31 тыс.руб. |
| Оборудование                                              | 26,42 тыс.руб.  |
| Прочие затраты                                            | 112,11 тыс.руб. |
| В т.ч.                                                    |                 |
| Проектные работы                                          | 52,81 тыс.руб.  |

**1ПК**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км  | 0,036 |
| Марка провода - СИПт2 3*95+1*95, км | 0,061 |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года | 500,96 тыс.руб. |
| В т.ч.                                                    |                 |
| СМР                                                       | 419,77 тыс.руб. |
| Оборудование                                              | тыс.руб.        |
| Прочие затраты                                            | 81,19 тыс.руб.  |
| В т.ч.                                                    |                 |
| Проектные работы                                          | 52,81 тыс.руб.  |

**2ПК**

Щит учета 0,4кВ, ед.

1

|                                                           |       |          |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| Общая сметная стоимость в текущих ценах на март 2026 года | 77,88 | тыс.руб. |
| В т.ч.                                                    |       |          |
| СМР                                                       | 20,54 | тыс.руб. |
| Оборудование                                              | 26,42 | тыс.руб. |
| Прочие затраты                                            | 30,92 | тыс.руб. |
| В т.ч.                                                    |       |          |
| Проектные работы                                          |       | тыс.руб. |

Заместитель директора по капитальному  
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Г.А. Куркин  
8(916)8500185

СОГЛАСОВАНО  
ЗАМ. НАЧ. АЛРЭС  
А.С. А.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала  
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2026г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбково,  
ул.Центральная, уч.1А

(наименование стройки, объекта)

Кл565134-356340

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

| №<br>п/п                                                                                                | Номера сметных<br>расчетов и смет                           | Наименование глав, объектов, работ<br>и затрат                                 | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная<br>стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|
|                                                                                                         |                                                             |                                                                                | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                            |
| 1                                                                                                       | 2                                                           | 3                                                                              | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                          |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 1                                                                                                       | 01-01-01                                                    | Расчистка трассы                                                               | 0,94                        | -               | -            | -             | 0,94                       |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                             |                                                                                | 0,94                        | -               | -            | -             | 0,94                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 2                                                                                                       | 02-01-01                                                    | СМР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | 270,98                      | 29,05           | -            | -             | 300,03                     |
| 3                                                                                                       | 02-01-02                                                    | СМР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | 91,77                       | 30,48           | 26,03        | -             | 148,28                     |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                             |                                                                                | 362,75                      | 59,53           | 26,03        | -             | 448,31                     |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                             |                                                                                | 363,69                      | 59,53           | 26,03        | -             | 449,25                     |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 4                                                                                                       | Приказом Минстроя<br>РФ от 19.6.2020 №<br>332/пр            | Временные здания и сооружения 2,5%                                             | 9,09                        | 1,49            | -            | -             | 10,58                      |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                             |                                                                                | 9,09                        | 1,49            | -            | -             | 10,58                      |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 5                                                                                                       | 09-01-01                                                    | ПНР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | -                           | -               | -            | 14,16         | 14,16                      |
| 6                                                                                                       | 09-01-02                                                    | ПНР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | -                           | -               | -            | 11,92         | 11,92                      |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 26,08         | 26,08                      |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                             |                                                                                | 372,78                      | 61,02           | 26,03        | 26,08         | 485,91                     |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 7                                                                                                       | Приказ ПАО Россети<br>МР №612 от<br>01.07.2025г             | Содержание службы заказчика-<br>застройщика - 3,93% от итога гл. 1-<br>9+гл.12 | -                           | -               | -            | 21,17         | 21,17                      |
| 8                                                                                                       | Постановление<br>Правительства РФ от<br>21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога<br>гл.1-9                                 | -                           | -               | -            | 10,40         | 10,40                      |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 31,57         | 31,57                      |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                             |                                                                                | 372,78                      | 61,02           | 26,03        | 57,65         | 517,48                     |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 9                                                                                                       | Смета №1                                                    | Проектные работы                                                               | -                           | -               | -            | 14,90         | 14,90                      |
| 10                                                                                                      | Смета №2                                                    | Топосъемка                                                                     | -                           | -               | -            | 37,91         | 37,91                      |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 52,81         | 52,81                      |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                             |                                                                                | 372,78                      | 61,02           | 26,03        | 110,46        | 570,29                     |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 11                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.179                      | Резерв средств на непредвиденные<br>работы и затраты - 1,5%                    | 5,59                        | 0,92            | 0,39         | 1,65          | 8,55                       |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                             |                                                                                | 5,59                        | 0,92            | 0,39         | 1,65          | 8,55                       |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                             |                                                                                | 378,37                      | 61,94           | 26,42        | 112,11        | 578,84                     |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 12                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.180                      | Средства на покрытие затрат по уплате<br>налога на добавленную стоимость       | 83,24                       | 13,63           | 5,81         | 24,66         | 127,34                     |
| Итого НДС                                                                                               |                                                             |                                                                                | 83,24                       | 13,63           | 5,81         | 24,66         | 127,34                     |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету<br>с НДС                                                             |                                                             |                                                                                | 461,61                      | 75,57           | 32,23        | 136,77        | 706,18                     |

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

м.п.



ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК  
ПОДТВЕРЖДАЮ  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
КУРКИН, Г.А.

СОГЛАСОВАНО  
ЗАМ. НАЧ. КЛАС.  
АДАМОВ В.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Торговые  
кварталы

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбово, ул.Центральная, уч.1А» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах марта 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 8,55 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 706,18 тыс. руб., с НДС.

Составил



*С.А.Р.*

А.А. Аксенов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала  
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2026г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбово,  
ул.Центральная, уч.1А  
(наименование стройки, объекта)

Кл565134-356340

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

| №<br>п/п                                                                                                | Номера сметных<br>расчетов и смет                           | Наименование глав, объектов, работ<br>и затрат                                 | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная<br>стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|
|                                                                                                         |                                                             |                                                                                | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                            |
| 1                                                                                                       | 2                                                           | 3                                                                              | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                          |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 1                                                                                                       | 01-01-01                                                    | Расчистка трассы                                                               | 0,94                        | -               | -            | -             | 0,94                       |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                             |                                                                                | 0,94                        | -               | -            | -             | 0,94                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 2                                                                                                       | 02-01-01                                                    | СМР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | 270,98                      | 29,05           | -            | -             | 300,03                     |
| 3                                                                                                       | 02-01-02                                                    | СМР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | 77,96                       | 24,55           | -            | -             | 102,51                     |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                             |                                                                                | 348,94                      | 53,60           | -            | -             | 402,54                     |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                             |                                                                                | 349,88                      | 53,60           | -            | -             | 403,48                     |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 4                                                                                                       | Приказом Минстроя<br>РФ от 19.6.2020 №<br>332/пр            | Временные здания и сооружения 2,5%                                             | 8,75                        | 1,34            | -            | -             | 10,09                      |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                             |                                                                                | 8,75                        | 1,34            | -            | -             | 10,09                      |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 5                                                                                                       | 09-01-01                                                    | ПНР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| 6                                                                                                       | 09-01-02                                                    | ПНР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                             |                                                                                | 358,63                      | 54,94           | -            | -             | 413,57                     |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 7                                                                                                       | Приказ ПАО Россети<br>МР №612 от<br>01.07.2025г             | Содержание службы заказчика-<br>застройщика - 3,93% от итога гл. 1-<br>9+гл.12 | -                           | -               | -            | 18,33         | 18,33                      |
| 8                                                                                                       | Постановление<br>Правительства РФ от<br>21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога<br>гл.1-9                                 | -                           | -               | -            | 8,85          | 8,85                       |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 27,18         | 27,18                      |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                             |                                                                                | 358,63                      | 54,94           | -            | 27,18         | 440,75                     |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 9                                                                                                       | Смета №1                                                    | Проектные работы                                                               | -                           | -               | -            | 14,90         | 14,90                      |
| 10                                                                                                      | Смета №2                                                    | Топосъемка                                                                     | -                           | -               | -            | 37,91         | 37,91                      |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 52,81         | 52,81                      |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                             |                                                                                | 358,63                      | 54,94           | -            | 79,99         | 493,56                     |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 11                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.179                      | Резерв средств на непредвиденные<br>работы и затраты - 1,5%                    | 5,38                        | 0,82            | -            | 1,20          | 7,40                       |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                             |                                                                                | 5,38                        | 0,82            | -            | 1,20          | 7,40                       |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                             |                                                                                | 364,01                      | 55,76           | -            | 81,19         | 500,96                     |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 12                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.180                      | Средства на покрытие затрат по уплате<br>налога на добавленную стоимость       | 80,08                       | 12,27           | -            | 17,86         | 110,21                     |
| Итого НДС                                                                                               |                                                             |                                                                                | 80,08                       | 12,27           | -            | 17,86         | 110,21                     |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету<br>с НДС                                                             |                                                             |                                                                                | 444,09                      | 68,03           | -            | 99,05         | 611,17                     |

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

М.П.

ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК  
ПОДТВЕРЖДАЮ  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
КУРКИН, Г.А.

СОГЛАСОВАНО  
ЗАМ. НАЧ. КЛРЭС  
А.А. А.А.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Торговое  
кварталы  
19К

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбково, ул.Центральная, уч.1А» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах марта 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 7,4 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 611,17 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала  
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.  
2026г.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбово,  
ул.Центральная, уч.1А

(наименование стройки, объекта)

Кл565134-356340

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

| №<br>п/п                                                                                                | Номера сметных<br>расчетов и смет                           | Наименование глав, объектов, работ<br>и затрат                                 | Сметная стоимость (тыс.руб) |                 |              |               | Общая сметная<br>стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|
|                                                                                                         |                                                             |                                                                                | Строительных работ          | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                            |
| 1                                                                                                       | 2                                                           | 3                                                                              | 4                           | 5               | 6            | 7             | 8                          |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 1                                                                                                       | 01-01-01                                                    | Расчистка трассы                                                               | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 2                                                                                                       | 02-01-01                                                    | СМР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| 3                                                                                                       | 02-01-02                                                    | СМР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | 13,81                       | 5,93            | 26,03        | -             | 45,77                      |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                             |                                                                                | 13,81                       | 5,93            | 26,03        | -             | 45,77                      |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                             |                                                                                | 13,81                       | 5,93            | 26,03        | -             | 45,77                      |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 4                                                                                                       | Приказом Минстроя<br>РФ от 19.6.2020 №<br>332/пр            | Временные здания и сооружения 2,5%                                             | 0,34                        | 0,15            | -            | -             | 0,49                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                             |                                                                                | 0,34                        | 0,15            | -            | -             | 0,49                       |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 5                                                                                                       | 09-01-01                                                    | ПНР ВЛ-0,4 кВ                                                                  | -                           | -               | -            | 14,16         | 14,16                      |
| 6                                                                                                       | 09-01-02                                                    | ПНР ВРЩ-0,4 кВ                                                                 | -                           | -               | -            | 11,92         | 11,92                      |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 26,08         | 26,08                      |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                             |                                                                                | 14,15                       | 6,08            | 26,03        | 26,08         | 72,34                      |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 7                                                                                                       | Приказ ПАО Россети<br>МР №612 от<br>01.07.2025г             | Содержание службы заказчика-<br>застройщика - 3,93% от итога гл. 1-<br>9+гл.12 | -                           | -               | -            | 2,84          | 2,84                       |
| 8                                                                                                       | Постановление<br>Правительства РФ от<br>21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога<br>гл.1-9                                 | -                           | -               | -            | 1,55          | 1,55                       |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | 4,39          | 4,39                       |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                             |                                                                                | 14,15                       | 6,08            | 26,03        | 30,47         | 76,73                      |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 9                                                                                                       | Смета №1                                                    | Проектные работы                                                               | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| 10                                                                                                      | Смета №2                                                    | Топосъемка                                                                     | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                             |                                                                                | -                           | -               | -            | -             | -                          |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                             |                                                                                | 14,15                       | 6,08            | 26,03        | 30,47         | 76,73                      |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 11                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.179                      | Резерв средств на непредвиденные<br>работы и затраты - 1,5%                    | 0,21                        | 0,10            | 0,39         | 0,45          | 1,15                       |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                             |                                                                                | 0,21                        | 0,10            | 0,39         | 0,45          | 1,15                       |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                             |                                                                                | 14,36                       | 6,18            | 26,42        | 30,92         | 77,88                      |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                             |                                                                                |                             |                 |              |               |                            |
| 12                                                                                                      | Приказ 421/пр от<br>04.08.2020г. п.180                      | Средства на покрытие затрат по уплате<br>налога на добавленную стоимость       | 3,16                        | 1,36            | 5,81         | 6,80          | 17,13                      |
| Итого НДС                                                                                               |                                                             |                                                                                | 3,16                        | 1,36            | 5,81         | 6,80          | 17,13                      |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету<br>с НДС                                                             |                                                             |                                                                                | 17,52                       | 7,54            | 32,23        | 37,72         | 95,01                      |

Генеральный директор  
М.П.

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

ПРАВИЛЬНОСТЬ РАСЦЕНОК  
ПОДТВЕРЖДАЮ  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
КУРКИН, Г.А.

СОГЛАСОВАНО  
ЗАМ. НАЧ. КЛ  
А.А. Аксенов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Торговые  
квартиры  
27К

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: « Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д.Струбково, ул.Центральная, уч.1А» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах марта 2026 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 1,15 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 95,01 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов