
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом "Сравнение цен"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: I-356340______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: № 1982 от 09.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Клинский р-н Клин д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А

(субъект) (райэн) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп, объем)___________________________________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский p-он, д. Струбково, ул. Центральная, ум. 1А

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации___________________________________________________________________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения
□ Разработка исходно-оазоешительной документации

□ Оформление земельно-правовых отношений
□ Получение ТУ от сторонних организаций
□ Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
□ Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается 
в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет 
стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного 
проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектироеание/Задания на разработку проекта/Технического задания на 
проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
□ Строительютво на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

И Выполнение подготовительных работ
В Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

□ Выполнение монтажных работ органами власти и Заказчиком.
□ Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. 
Предоставляемое оборудование является "используемым".

□ Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 
хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые 
материалы являются "используемыми".

В Выполнение шеф-монтажных работ
□ Выполнение пуско-наладочных работ
в Выполнение приемо-сдаточных испытаний
в Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

в Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 
субъектов МСП

□ да Характер договорной цены: Предельная и максимальная

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 88 254,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
СМР 24 680,60 руб.

Оборудование 31 756,60 руб.
ПНР 31 817,60 руб.

Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

В работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
"не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости........

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ 30 октября 2026г.

А.В. ЛопатинЗаместитель начальника Клинского РЭС


