

Номер закупки: 085-00 15459

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров

"29" 06 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-347996
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2997 от 09.06.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Москва	1	ЦАО	г.Москва, Малый Златоустинский пер., д. 1/11
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Модернизация ТП-6/0,4кВ № 3761 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Златоустинский пер., д. 1/11

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком
☒	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 234 569.40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	102 333.60 руб.
Оборудование	83 387.00 руб.
ПНР	45 176.60 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	3 672.20 руб.



Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
А.И. ЧелнаковДиректор департамента по капитальному строительству филиала
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию


Е.В. Сафонова


Начальник отдела договоров


С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП


И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


А.В. Хмарук

Утверждаю

«СЕТН»

III. ANALYSIS

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подразделению» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0.4-20 кВ).

ПНР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-347996

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ №	2997	от	09.06.2026
----------	------	----	------------

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ТП -6/0,4кВ № 3761 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для замены шперищечек, в т.ч. ПИР -г Москва, Малый, Златоустинский пер. л. 1/11

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИТР / проектом корректировки ИТР

[illegible]

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ 20__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация ТП-6/0,4кВ № 3761 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Златоустинский пер., д. 1/11 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

(наименование стройки, объекта)

ЭТАП 1							
Составлен в ценах по состоянию на			II/2026				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Модернизация ТП №3761	456,67	190,64	68,35		715,66
Итого: по главе 2			456,67	190,64	68,35	-	715,66
Итого: по главам 1-2			456,67	190,64	68,35	-	715,66
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	6,85	2,86			9,71
Итого: по главе 8			6,85	2,86	-	-	9,71
Итого: по главам 1-8			463,52	193,50	68,35	-	725,37
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			463,52	193,50	68,35	-	725,37
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
3	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				15,52	15,52
4	Приказ ПАО "МОЭСК" №614 от 01.07.2014	Затраты на содержания службы заказчика - 1,44%				31,97	31,97
Итого: по главе 10			-	-	-	47,49	47,49
Итого: по главам 1-10			463,52	193,50	68,35	47,49	772,86
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
5	Сводная смета ПИР	Проектные работы				73,66	73,66
6	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				14,52	14,52
Итого: по главе 12			-	-	-	88,18	88,18
Итого: по главам 1-12			463,52	193,50	68,35	135,67	861,04
Непредвиденные затраты							
7	ТСН-2001.12 прил.6 п.13.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	13,91	5,80	2,05	4,07	25,83
Итого с непредвиденными			477,43	199,30	70,40	139,74	886,87
НДС							
8	425-ФЗ от 28.11.2025	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	105,03	43,85	15,49	30,74	195,11
Итого НДС			105,03	43,85	15,49	30,74	195,11

		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	582,46	243,15	85,89	170,48	1 081,98
--	--	--	--------	--------	-------	--------	----------

ЭТАП 2							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Модернизация ТП №3761	29,13	53,51	68,35		150,99
Итого: по главе 2			29,13	53,51	68,35	-	150,99
Итого: по главам 1-2			29,13	53,51	68,35	-	150,99
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,44	0,80			1,24
Итого: по главе 8			0,44	0,80	-	-	1,24
Итого: по главам 1-8			29,57	54,31	68,35	-	152,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	ЛНР				37,03	37,03
Итого: по главе 9			-	-	-	37,03	37,03
Итого: по главам 1-9			29,57	54,31	68,35	37,03	189,26
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ Москомэкспертизы от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				4,05	4,05
5	Приказ ПАО "МОЭСК" №111 от 01.07.2021г.	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				7,44	7,44
Итого: по главе 10			-	-	-	11,49	11,49
Итого: по главам 1-10			29,57	54,31	68,35	48,52	200,75
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого							
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			29,57	54,31	68,35	48,52	200,75
Непредвиденные затраты							
6	ТСН-2001.12 прил.6 п.13.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,88	1,63	2,05	1,46	6,02
		Итого с непредвиденными	30,45	55,94	70,40	49,98	206,77
НДС							
7	425-ФЗ от 28.11.2025	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	6,70	12,30	15,49	11,00	45,49
		Итого НДС	6,70	12,30	15,49	11,00	45,49
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	37,15	68,24	85,89	60,98	252,26
Итого по 1 и 2 этапам							
		Итого с непредвиденными	507,88	255,24	140,80	189,72	1 093,64
НДС							
8	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	111,73	56,15	30,98	41,74	240,60
		Итого НДС	111,73	56,15	30,98	41,74	240,60
		ВСЕГО по сводному сметному расчету 1 и 2 этап	619,61	311,39	171,78	231,46	1 334,24



Генеральный директор
ООО "ЮТОП"

О.С. Трушкина

1 - 344 9,96

КБЗ = 889,44

гашеный "под штемпель"

тех. файл. директора

Александр Козлов-Юни

Трушкина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»

" " 20__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


Модернизация ТП-6/0,4кВ № 3761 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.1/11 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

(наименование стройки, объекта)

ЭТАП 1							
Составлен в базовых ценах по состоянию на			2000.01				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительны х работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Модернизация ТП №3761	40,31	10,87	9,06		60,24
Итого: по главе 2			40,31	10,87	9,06	-	60,24
Итого: по главам 1-2			40,31	10,87	9,06		60,24
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,60	0,16			0,76
Итого: по главе 8			0,60	0,16	-	-	0,76
Итого: по главам 1-8			40,91	11,03	9,06	-	61,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	ПНР					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			40,91	11,03	9,06	-	61,00
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				1,31	1,31
5	Приказ ПАО "МОЭСК" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				2,75	2,75
Итого: по главе 10			-	-	-	4,06	4,06
Итого: по главам 1-10			40,91	11,03	9,06	4,06	65,06
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
6	Сводная смета ПИР	Проектные работы				7,42	7,42
7	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги				1,46	1,46
Итого: по главе 12			-	-	-	8,88	8,88
Итого: по главам 1-12			40,91	11,03	9,06	12,94	73,94
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил.6 п.13.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,22	0,33	0,27	0,39	2,21
Итого с непредвиденными			42,13	11,36	9,33	13,33	76,15
ВСЕГО по сводному сметному расчету			42,13	11,36	9,33	13,33	76,15

ЭТАП 2							
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Модернизация ТП №3761	2,51	1,23	9,07		12,81
		Итого: по главе 2	2,51	1,23	9,07	-	12,81
		Итого: по главам 1-2	2,51	1,23	9,07	-	12,81
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Средства на строительство временных зданий и сооружений 1,5% от сметной стоимости СМР	0,04	0,02			0,06
		Итого: по главе 8	0,04	0,02	-	-	0,06
		Итого: по главам 1-8	2,55	1,25	9,07	-	12,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	ПНР				0,65	0,65
		Итого: по главе 9	-	-	-	0,65	0,65
		Итого: по главам 1-9	2,55	1,25	9,07	0,65	13,52
Глава 10. Содержание службы Заказчика. Строительный контроль							
4	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014	Строительный контроль - 2,14%				0,28	0,28
5	Приказ ПАО "МОЭСК" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержания службы заказчика - 3,93%				0,53	0,53
		Итого: по главе 10	-	-	-	0,81	0,81
		Итого: по главам 1-10	2,55	1,25	9,07	1,46	14,33
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
6	Сводная смета ПИР	Проектные работы					-
7	Сводная смета ПИР	Согласования и услуги					-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	2,55	1,25	9,07	1,46	14,33
Непредвиденные затраты							
8	ТСН-2001.12 прил.6 п.13.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,08	0,04	0,27	0,04	0,43
		Итого с непредвиденными	2,63	1,29	9,34	1,50	14,76
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	2,63	1,29	9,34	1,50	14,76
Итого по 1 и 2 этапам							
		Итого с непредвиденными	44,76	12,65	18,67	14,83	90,91
		ВСЕГО по сводному сметному расчету 1 и 2 этап	44,76	12,65	18,67	14,83	90,91

м.п.



Генеральный директор
ООО "ЮОП"

О.С. Трушкина

1-344 996
КВЛ = 889,44
условия "под ключ"
мех. установка. гидравлика
Александр Трушкин - Юри

Трушкин

ПРИКАЗ

от 09 ИЮН 2026

№ 2997

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Модернизация ТП-6/0,4кВ № 3761 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Златоустинский пер., д.1/11» (SAP I-347996), со следующими технико-экономическими показателями:

Рубильник РЕ 19-43-1600А - 4 шт.
Марка кабеля - ВВГнг(А)-LS 1х240-0,4 кВ
Протяженность кабельных линий - 0,121 км

Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)

составляет: - 90,91 тыс. руб.
В том числе: СМР - 57,41 тыс. руб.
Оборудование - 18,67 тыс. руб.
Прочие затраты - 14,83 тыс. руб.
Из них ПИР - 8,88 тыс. руб.

Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 года (без НДС)


составляет: - 76,15 тыс. руб.
В том числе: СМР - 53,49 тыс. руб.
Оборудование - 9,33 тыс. руб.
Прочие затраты - 13,33 тыс. руб.
Из них ПИР - 8,88 тыс. руб.

Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 года (без НДС)

составляет: - 14,76 тыс. руб.
В том числе: СМР - 3,92 тыс. руб.
Оборудование - 9,34 тыс. руб.
Прочие затраты - 1,50 тыс. руб.
Из них ПИР - 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев



Итого в документе 144 444 444 444 444

Итого в документе 144 444 444 444 444

0 014065 782399

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

А.О. Кау-Тен-Чжи
(495) 668-22-28 (56-75)