



Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1405, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Нащёкино д.уч.31 Ю8-25-302-283537(594375)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 355452-МЭ от 28.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-355452

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	211,70365	42,28401			253,98766
Итого: по главе 2			211,70365	42,28401	-	-	253,98766
Итого: по главам 1-2			211,70365	42,28401	-	-	253,98766
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,29259	1,05710			6,34969
Итого: по главе 8			5,29259	1,05710	-	-	6,34969
Итого: по главам 1-8			216,99624	43,34111	-	-	260,33735
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,12293	0,82348			4,94641
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			4,12293	0,82348	-	17,11551	22,06192
Итого: по главам 1-9			221,11917	44,16459	-	17,11551	282,39927
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,04334	6,04334
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,27054	11,27054
Итого: по главе 10			-	-	-	17,31388	17,31388
Итого: по главам 1-10			221,11917	44,16459	-	34,42939	299,71315
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 355452-МЭ от 28.01.2026	Проектные работы				4,38283	4,38283
Итого: по главе 12			-	-	-	4,38283	4,38283
Итого: по главам 1-12			221,11917	44,16459	-	38,81222	304,09598
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,63358	1,32494	-	1,16437	9,12289
		Итого: Непредвиденные затраты	6,63358	1,32494	-	1,16437	9,12289
		Итого с непредвиденными	227,75275	45,48953	-	39,97659	313,21887
НДС							
9		НДС - 22 %	50,10561	10,00770	-	8,79485	68,90816
		Итого НДС	50,10561	10,00770	-	8,79485	68,90816
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	277,85836	55,49723	-	48,77144	382,12703

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев