

neg 2

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-362091
(Код объекта в инвестиционной программе)

Приказ об утверждении проекта: _____
(номер и дата Приказа)

д. Баранцево

(субъект)

(район)

(окрыт)

(адрес)

ПО ТИТУЛУ:

Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 4294, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Баранцево

Согласно п.10.1.1 ДС к ТУ №С8-25-302-210702(186116) от 15.03.2026

Условия исполнения

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Примечание:

RT.4.

ПИР 12 306 01 руб

ИЛИ	12 000,01 руб.
АИ	0,00 руб.

AN	8,88 py6.
CMP	386 977.36 py6.

Оборудование	0,00 руб.
--------------	-----------

ПНР 13 378,78 руб.

Прочие	0,00 руб.
--------	-----------

Непредвиденные работы и затраты	6 562.09 руб.
---------------------------------	---------------

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 09 октября 2026 года

Начальник Солнечногорского РЭС

подпись

А.Н. Чуев

Ф.И.О.