

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (с. Истобенск-3, с. Трехречье-10, пгт. Оричи-6) (Г)


Начальная (максимальная) цена договора	2 044,342 тыс. руб. без НДС 2 494,097 тыс. руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	<i>Проектно-сметный метод Основание для определения начальной (максимальной) цены договора проектно-сметным методом является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	<i>Регламент РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» (Приказ ПАО «МРСК «Центр» от 06.03.2020 №120-ЦА в редакции Приказа ПАО «МРСК «Центр» от 28.01.2021 №31-ЦА)</i>
Расчет начальной (максимальной) цены договора	<i>в виде отдельного приложения</i>

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
филиала «Кировэнерго»




В.Л. Зонов

Согласовано:
Начальник отдела безопасности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"


/Д.А.Бортников

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала "Кировэнерго"
ПАО "Россети Центр и Приволжье"

06.07.2026  /В.Л.Зонов

Приложение 1 к техническому заданию

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ

СМР. Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 - 10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (с.Истобенск-3, с.Трехречье-10, пгт.Оричи-6) (Г)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс руб				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Истобенск (3). Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	5,86874	5,86874
2	01-01-01	Трехречье (10). Расчистка ВЛ 0,4 кВ 1 этап	35,84347	0,00000	0,00000	0,00000	35,84347
3	01-01-02	Трехречье (10). Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	7,42893	7,42893
4	01-01-01	Оричи (6). Вынос ВЛ 0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	8,06054	8,06054
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"	35,84347	0,00000	0,00000	21,35821	57,20168
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
5	02-01-01	Истобенск (3). Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	377,01891	0,00000	0,00000	0,00000	377,01891
6	02-02-01	Истобенск (3). Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20868	5,95955	34,39684	0,00000	40,56507
7	02-02-02	Истобенск (3). Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,32730	9,74089	9,17235	0,00000	25,24054
8	02-01-01	Трехречье (10). Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	437,69708	0,00000	0,00000	0,00000	437,69708
9	02-02-01	Трехречье (10). Строительство ЩУ 3ф 2 этап	0,20857	5,95955	34,39684	0,00000	40,56496
10	02-02-02	Трехречье (10). Строительство ЩР 3ф 2 этап	6,32350	9,74089	9,17235	0,00000	25,23674
11	02-01-01	Оричи (6). Строительство ВЛ 10 кВ 1 этап	369,47667	0,00000	0,00000	0,00000	369,47667
12	02-01-02	Оричи (6). Строительство ВЛ 0,4 кВ 1 этап	434,91489	0,00000	0,00000	0,00000	434,91489
13	02-02-01	Оричи (6). Строительство ЩУ 1ф 2 этап	0,20865	5,95955	23,68242	0,00000	29,85062
14	02-02-02	Оричи (6). Строительство ЩР 1ф 2 этап	5,07060	9,74089	8,89133	0,00000	23,70282
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	1637,45485	47,10132	119,71213	0,00000	1804,26830
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	09-01-01	Истобенск (3). ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	7,61573	7,61573
16	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Истобенск (3). Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (65)км/49км/ч*2р*2д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	12,24558	12,24558
17	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Истобенск (3). Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (65)км/49км/ч*2р*1д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	6,12279	6,12279
18	Приказ АО "Газпром газораспределение Киров" от 26.12.2025 г. № 356	Истобенск (3). Выезд на место представителя АО "Газпром Газораспределение Киров"	0,00000	0,00000	0,00000	6,65000	6,65000
19	09-01-01	Трехречье (10). ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	9,95647	9,95647
20	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Трехречье (10). Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (30)км/49км/ч*2р*3д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	8,47771	8,47771
21	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Трехречье (10). Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (30)км/49км/ч*2р*1д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	2,82590	2,82590
22	09-01-01	Оричи (6). ПНР ВЛ 10 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	16,11338	16,11338
23	09-01-02	Оричи (6). ПНР ВЛ 0,4 кВ 1 этап	0,00000	0,00000	0,00000	13,70167	13,70167
24	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Оричи (6). Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-10 кВ) (50)км/49км/ч*2р*3д*(928,55+1379,27)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	14,12951	14,12951
25	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Оричи (6). Доставка рабочих к месту работы (работы на ВЛ-0,4 кВ) (50)км/49км/ч*2р*3д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	14,12951	14,12951
26	ФГИС ЦС Кировская область, 2 квартал 2026, 91.13.03-081, 4-100-040	Оричи (6). Доставка рабочих к месту работы (работы на ЩУ) (50)км/49км/ч*2р*1д*(1379,27+928,55)/1000*1маш.	0,00000	0,00000	0,00000	4,70984	4,70984

27	Приказ АО "Газпром газораспределение Киров" от 26.12.2025 г. № 356	Оричи (6). Выезд на место представителя АО "Газпром Газораспределение Киров"	0,00000	0,00000	0,00000	6,65000	6,65000
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			0,00000	0,00000	0,00000	123,32808	123,32808
Итого по Главам 1-9			1673,29832	47,10132	119,71213	144,68629	1984,79806
Итого по Главам 1-12			1673,29832	47,10132	119,71213	144,68629	1984,79806
Непредвиденные затраты							
28	Приказ Министра от 04.08.2020 № 421/пр. п. 179.2 П=3%	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов	50,19895	1,41304	3,59136	4,34059	59,54394
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			1 723,49727	48,51436	123,30349	149,02688	2 044,34200
Налоги и обязательные платежи							
29	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС 22%	379,16940	10,67316	27,12677	32,78591	449,75524
Итого "Налоги и обязательные платежи"			379,16940	10,67316	27,12677	32,78591	449,75524
Итого по сводному расчету			2 102,66667	59,18752	150,43026	181,81279	2494,09724

Составил специалист 2 кат. СО УИ

А.Н. Соколов

подпись, (инициалы, фамилия)

Проверил начальник УИ

В.М. Бузмакова

подпись, (инициалы, фамилия)