

Номер закупки: 084-0021804

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

27.07.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-363595
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: от
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Луговая, 50:29:0020119:1023
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-865 п. им. Цюрупа, ПС Цюрупа № 262, МО, г.о. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Луговая, 50:29:0020119:1023

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-374268/102/В8 от 13.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена
Примечание:

Начальная цена лота: 437 391,70 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 13 381,30 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 409 436,58 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 14 573,83 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 17.11.2026

Подписи ответственных лиц

И.о.Заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства



А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Н.Н.Косач
Ф.И.О.



27.07.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.363595

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЛ 0,38 кВ от НПС 1,8/6,5 кВ и км Цюрюна, ППС Цюрюна № 262, МО г.о. Воскресенск, рп. им. Цюрюна, ул. Луговая. № 29.06.2019.1023

СТРАХОВАНО: расчет полной стоимости страхования и проекта в приложении Умные идеи в соответствии с утвержденной ЦИРП / проектом корпоративной ЦИРП															
Мес. и год составления сметы	Группа затрат	1	2	3	Наименование затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			%		Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)	Средств-материальных работ (всего)
01-2000	Счета в балансе умные идеи	01-2000	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2060	Счета в балансе умные идеи	01-2060	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2060	Счета в балансе умные идеи	01-2060	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2060	Счета в балансе умные идеи	01-2060	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2060	Счета в балансе умные идеи	01-2060	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балансе умные идеи	01-2025	на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-2025	Счета в балан														

Год	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание заплата	Строительный контроль	Ресурсы средств на неперенесенные работы и затраты	
2026	Не завершенные работы на начало года строительства, без НДС	335 603,75	0,00	11 945,77	10 964,28	14 089,93	7 437,83	11 401,72	391 447,27
2026	Не завершенные работы на начало года строительства, без НДС (без затрат Заемщика)	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28		0,00	0,00	358 517,79
Итого									

Мин	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
						Автоматический надзор	Сопровождение заказчика	Строительный контроль	Ресурсы на выполнение работ и затрат	
1	Стоимость строительства не аккредитованных объектов в текущий период сметного расчета	304 117,00	0,00	10 825,00	939,22	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	107 400 000 000 000	354 721,22
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"									
	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах									
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2029-2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2030-2029	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,79
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	335 603,75	0,00	11 945,77	10 968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358 517,79
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,99999999803	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	409 456,58	0,00	14 572,83	13 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437 391,70
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	409 456,58	0,00	14 572,83	13 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437 391,70
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яриш

27.07.2026