

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-270180(440567)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-283709(598088)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.03**

**I-355429**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 100,77207                     | 16,42907        |              |               | 117,20114               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 100,77207                     | 16,42907        | -            | -             | 117,20114               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 100,77207                     | 16,42907        | -            | -             | 117,20114               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 2,51930                       | 0,41073         |              |               | 2,93003                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2,51930                       | 0,41073         | -            | -             | 2,93003                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 103,29137                     | 16,83980        | -            | -             | 120,13117               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,96254                       | 0,31996         |              |               | 2,28250                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 13,69372      | 13,69372                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 1,96254                       | 0,31996         | -            | 13,69372      | 15,97622                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 105,25391                     | 17,15976        | -            | 13,69372      | 136,10739               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 2,91270       | 2,91270                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 5,44355       | 5,44355                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 8,35625       | 8,35625                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 105,25391                     | 17,15976        | -            | 22,04997      | 144,46364               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026                              | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 2,40525       | 2,40525                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 2,40525       | 2,40525                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 105,25391                     | 17,15976        | -            | 24,45522      | 146,86889               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 3,15762                       | 0,51479         | -            | 0,73366       | 4,40607                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 3,15762                       | 0,51479         | -            | 0,73366       | 4,40607                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 108,41153                     | 17,67455        | -            | 25,18888      | 151,27496               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 23,85054                      | 3,88840         | -            | 5,54155       | 33,28049                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 23,85054                      | 3,88840         | -            | 5,54155       | 33,28049                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 132,26207                     | 21,56295        | -            | 30,73043      | 184,55545               |

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-270180(440567)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-283709(598088)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.03**

**I-355429**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| <i>Итого: по главе 1</i>                                                                                |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 66,76725                      | 8,71734         |              |               | 75,48459                |
| <i>Итого: по главе 2</i>                                                                                |                                                              |                                                                                                     | 66,76725                      | 8,71734         | -            | -             | 75,48459                |
| <i>Итого: по главам 1-2</i>                                                                             |                                                              |                                                                                                     | 66,76725                      | 8,71734         | -            | -             | 75,48459                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 1,66918                       | 0,21793         |              |               | 1,88711                 |
| <i>Итого: по главе 8</i>                                                                                |                                                              |                                                                                                     | 1,66918                       | 0,21793         | -            | -             | 1,88711                 |
| <i>Итого: по главам 1-8</i>                                                                             |                                                              |                                                                                                     | 68,43643                      | 8,93527         | -            | -             | 77,37170                |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,30029                       | 0,16977         |              |               | 1,47006                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              |               | -                       |
| <i>Итого: по главе 9</i>                                                                                |                                                              |                                                                                                     | 1,30029                       | 0,16977         | -            | -             | 1,47006                 |
| <i>Итого: по главам 1-9</i>                                                                             |                                                              |                                                                                                     | 69,73672                      | 9,10504         | -            | -             | 78,84176                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 1,68721       | 1,68721                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 3,19301       | 3,19301                 |
| <i>Итого: по главе 10</i>                                                                               |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 4,88022       | 4,88022                 |
| <i>Итого: по главам 1-10</i>                                                                            |                                                              |                                                                                                     | 69,73672                      | 9,10504         | -            | 4,88022       | 83,72198                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026                              | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 2,40525       | 2,40525                 |
| <i>Итого: по главе 12</i>                                                                               |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 2,40525       | 2,40525                 |
| <i>Итого: по главам 1-12</i>                                                                            |                                                              |                                                                                                     | 69,73672                      | 9,10504         | -            | 7,28547       | 86,12723                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 2,09210                       | 0,27315         | -            | 0,21856       | 2,58381                 |
| <i>Итого: Непредвиденные затраты</i>                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 2,09210                       | 0,27315         | -            | 0,21856       | 2,58381                 |
| <i>Итого с непредвиденными</i>                                                                          |                                                              |                                                                                                     | 71,82882                      | 9,37819         | -            | 7,50403       | 88,71104                |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 15,80234                      | 2,06320         | -            | 1,65089       | 19,51643                |
| <i>Итого НДС</i>                                                                                        |                                                              |                                                                                                     | 15,80234                      | 2,06320         | -            | 1,65089       | 19,51643                |
| <b>ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС</b>                                                         |                                                              |                                                                                                     | 87,63116                      | 11,44139        | -            | 9,15492       | 108,22747               |

Генеральный директор ООО "Фарад" \_\_\_\_\_ м.п.

О.Е. Родионов



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-270180(440567)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-283709(598088)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

**2026.03**

**I-355429**

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Строительство ВЛИ                                                                                   | 34,00482                      | 7,71173         |              |               | 41,71655                |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 34,00482                      | 7,71173         | -            | -             | 41,71655                |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 34,00482                      | 7,71173         | -            | -             | 41,71655                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%                                                                  | 0,85012                       | 0,19280         |              |               | 1,04292                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,85012                       | 0,19280         | -            | -             | 1,04292                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 34,85494                      | 7,90453         | -            | -             | 42,75947                |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0,66225                       | 0,15019         |              |               | 0,81244                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ВЛИ                                                                                             |                               |                 |              | 13,69372      | 13,69372                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,66225                       | 0,15019         | -            | 13,69372      | 14,50616                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 35,51719                      | 8,05472         | -            | 13,69372      | 57,26563                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 1,22549       | 1,22549                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 2,25054       | 2,25054                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 3,47603       | 3,47603                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 35,51719                      | 8,05472         | -            | 17,16975      | 60,74166                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 06-Ф-Ст от 12.01.2026                              | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 35,51719                      | 8,05472         | -            | 17,16975      | 60,74166                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 1,06552                       | 0,24164         | -            | 0,51510       | 1,82226                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 1,06552                       | 0,24164         | -            | 0,51510       | 1,82226                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 36,58271                      | 8,29636         | -            | 17,68485      | 62,56392                |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 8,04820                       | 1,82520         | -            | 3,89067       | 13,76407                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 8,04820                       | 1,82520         | -            | 3,89067       | 13,76407                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 44,63091                      | 10,12156        | -            | 21,57552      | 76,32799                |

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

