

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278784(540602)), ПС №580 «Яганово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-25-302-283201(594540)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355450

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	99,19513	16,42907			115,62420
<i>Итого: по главе 2</i>			99,19513	16,42907	-	-	115,62420
<i>Итого: по главам 1-2</i>			99,19513	16,42907	-	-	115,62420
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,47988	0,41073			2,89061
<i>Итого: по главе 8</i>			2,47988	0,41073	-	-	2,89061
<i>Итого: по главам 1-8</i>			101,67501	16,83980	-	-	118,51481
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,93183	0,31996			2,25179
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
<i>Итого: по главе 9</i>			1,93183	0,31996	-	13,69372	15,94551
<i>Итого: по главам 1-9</i>			103,60684	17,15976	-	13,69372	134,46032
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,87745	2,87745
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				5,37436	5,37436
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	8,25181	8,25181
<i>Итого: по главам 1-10</i>			103,60684	17,15976	-	21,94553	142,71213
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				2,29178	2,29178
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	2,29178	2,29178
<i>Итого: по главам 1-12</i>			103,60684	17,15976	-	24,23731	145,00391
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,10821	0,51479	-	0,72712	4,35012
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			3,10821	0,51479	-	0,72712	4,35012
<i>Итого с непредвиденными</i>			106,71505	17,67455	-	24,96443	149,35403
НДС							
9		НДС - 22 %	23,47731	3,88840	-	5,49217	32,85788
<i>Итого НДС</i>			23,47731	3,88840	-	5,49217	32,85788
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			130,19236	21,56295	-	30,45660	182,21191

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278784(540602)), ПС №580 «Яганово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-25-302-283201(594540)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355450

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	61,33034	8,71734			70,04768
<i>Итого: по главе 2</i>			61,33034	8,71734	-	-	70,04768
<i>Итого: по главам 1-2</i>			61,33034	8,71734	-	-	70,04768
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,53326	0,21793			1,75119
<i>Итого: по главе 8</i>			1,53326	0,21793	-	-	1,75119
<i>Итого: по главам 1-8</i>			62,86360	8,93527	-	-	71,79887
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,19441	0,16977			1,36418
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
<i>Итого: по главе 9</i>			1,19441	0,16977	-	-	1,36418
<i>Итого: по главам 1-9</i>			64,05801	9,10504	-	-	73,16305
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,56569	1,56569
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,96537	2,96537
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	4,53106	4,53106
<i>Итого: по главам 1-10</i>			64,05801	9,10504	-	4,53106	77,69411
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				2,29178	2,29178
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	2,29178	2,29178
<i>Итого: по главам 1-12</i>			64,05801	9,10504	-	6,82284	79,98589
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,92174	0,27315	-	0,20469	2,39958
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			1,92174	0,27315	-	0,20469	2,39958
<i>Итого с непредвиденными</i>			65,97975	9,37819	-	7,02753	82,38547
НДС							
9		НДС - 22 %	14,51555	2,06320	-	1,54606	18,12481
<i>Итого НДС</i>			14,51555	2,06320	-	1,54606	18,12481
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			80,49530	11,44139	-	8,57359	100,51028

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278784(540602)), ПС №580 «Яганово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-25-302-283201(594540)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355450

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	37,86479	7,71173			45,57652
Итого: по главе 2			37,86479	7,71173	-	-	45,57652
Итого: по главам 1-2			37,86479	7,71173	-	-	45,57652
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,94662	0,19280			1,13942
Итого: по главе 8			0,94662	0,19280	-	-	1,13942
Итого: по главам 1-8			38,81141	7,90453	-	-	46,71594
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,73742	0,15019			0,88761
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,73742	0,15019	-	13,69372	14,58133
Итого: по главам 1-9			39,54883	8,05472	-	13,69372	61,29727
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,31176	1,31176
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,40899	2,40899
Итого: по главе 10			-	-	-	3,72075	3,72075
Итого: по главам 1-10			39,54883	8,05472	-	17,41447	65,01802
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 08-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			39,54883	8,05472	-	17,41447	65,01802
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,18647	0,24164	-	0,52243	1,95054
Итого: Непредвиденные затраты			1,18647	0,24164	-	0,52243	1,95054
Итого с непредвиденными			40,73530	8,29636	-	17,93690	66,96856
НДС							
9		НДС - 22 %	8,96177	1,82520	-	3,94612	14,73309
Итого НДС			8,96177	1,82520	-	3,94612	14,73309
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			49,69707	10,12156	-	21,88302	81,70165

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

