
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2
Локальный сметный 

расчет № 14Л
0,00 3 131,10 108,25 406,30 3 645,65 1,00 1,00 1,00 0,00 172,21 5,95 22,35 200,51 221 270,63

99,57 99,57 5,48 5,48

69,32 69,32 3,81 3,81

106,19 106,19 5,84 5,84

0,00 0,00 0,00 0,00

131,22 131,22 7,22 7,22

0,00 172,21 5,95 22,35 200,51 221 270,63

5,48

3,81

5,84

0,00

7,22

В.В. Сухова 

км 0,055

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании Локальных сметных расчетов

Технические условия №Ю8-26-302-310930(380723)

Новое строительство / Реконструкция ф25-042 от 15.07.2026

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 2

Наименование  работ Обоснование

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Поправочные 

коэффициенты

(ценообразующ

ие)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, тыс. руб

Коэффициенты 

на 

усложненные 

условия 

производства 

работ

Коэффициент 

перехода от

цен базового 

района к ценам 

Москвы/Моско

вской области

Дятлов Владимир Петрович, Гараж, 140180, Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, ГСК "Факел", гаражный бокс № 53, кадастровый номер: 50:52:0010215:773

Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2025г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Жуковского РЭС

Выполнил расчет

ф25-042 от 15.07.2026



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2025/2024

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2026/2025

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2027/2026

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2028/2027

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2029/2028

Индекс-дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 5,48 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 043,34

2 СМР 172,21 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 190 040,31

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 5,95 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 570,17

5 Содержание службы заказчика 7,22 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 964,32

6 Строительный контроль 3,81 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 207,34

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 5,84 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 445,14

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 200,51 221 270,63

221 270,63

48 679,54

269 950,17

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Дятлов Владимир Петрович, Гараж, 140180, Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, ГСК "Факел", гаражный бокс № 53, кадастровый 

номер: 50:52:0010215:773

Стоимость в ценах

на 01.01.2025 г.

Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов

Доведено Письмом Минэкономразвития России №35132-ПК/Д03и от 02 октября 2024 г. «О применении показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу»

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС 215 227,29

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс 6 043,34



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 172,21 5,95 16,87 5,48 200,51

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 172,21 5,95 16,87 5,48 200,51

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 190,04 6,57 18,62 6,04 221,27 4 023,10

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 190,04 6,57 18,62 6,04 221,27

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Дятлов Владимир Петрович, Гараж, 140180, Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, ГСК 

"Факел", гаражный бокс № 53, кадастровый номер: 50:52:0010215:773

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)



Идентифи

катор 

инициатив

ы

Код 

версии

Код 

главы 

ССР

Номер 

позиции 

ЛС

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Строительные и 

монтажные 

работы

Монтажные 

работы
Оборудование

Прочие затраты 

(за искл. ПИР, 

ПНР, ОКС)

Пуско-

наладочные 

работы

Содержание 

службы заказчика

Проектно-

изыскательные 

работы

СМР, 

хозспособом

Итого по ЛС, 

текущие цены

I-241161 2 1 н/д СМР, Оборудование 172 210,50          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                  172 210,50             

I-241161 9 2 н/д ПНР, Прочие -                        -                        -                        -                        5 953,75              -                        -                        -                  5 953,75                 

I-241161 10 3 н/д ОКС -                        -                        -                        -                        -                        7 217,10              -                        -                  7 217,10                 

I-241161 10 4 н/д Строительный контроль -                        -                        -                        3 812,60              -                        -                        -                        -                  3 812,60                 

I-241161 12 5 н/д ПИР -                        -                        -                        -                        -                        -                        5 476,35              -                  5 476,35                 

I-241161 13 6 н/д Непредвиденные затраты -                        -                        -                        5 840,45              -                        -                        -                        -                  5 840,45                 

I-241161 14 7 НДС 22%

Средства на уплату налога на 

добавленную стоимость 37 886,31             -                          -                          2 123,67                1 309,83                1 587,76                1 204,80                -                    
44 112,37               

Итого 200 510,75               

Итого с НДС 244 623,12               

Стоимость в ценах 01.01.2025г.


