

И. о. заместителя директора по капитальному строительству — Начальника УКС

Дмитренко С.А.

202 f

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительного ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2999, ПС №366 "Донино", в г. Пир, МО, г. Раменское, уч. №348, к.н. 50:23:0020262:107 Ю8-25-303-282840(562536)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 273-ЮЭС/ПИР от 05.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

1-354892

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	19,44780	24,61492	-	-	44,06272
Итого: по главе 2			19,44780	24,61492	-	-	44,06272
Итого: по главам 1-2			19,44780	24,61492	-	-	44,06272
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,48620	0,61537	-	-	1,10157
Итого: по главе 8			0,48620	0,61537	-	-	1,10157
Итого: по главам 1-8			19,93400	25,23029	-	-	45,16429
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил 1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,37875	0,47938	-	-	0,85813
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			0,37875	0,47938	-	10,27192	11,13005
Итого: по главам 1-9			20,31275	25,70967	-	10,27192	56,29434
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,20470	1,20470
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,38439	2,38439
Итого: по главе 10			-	-	-	3,58909	3,58909
Итого: по главам 1-10			20,31275	25,70967	-	13,86101	59,88343
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 273-ЮЭС/ПИР от 05.02.2026	Проектные работы				4,37727	4,37727
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37727	4,37727
Итого: по главам 1-12			20,31275	25,70967	-	18,23828	64,26070
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,60938	0,77129	-	0,54715	1,92782
Итого: Непредвиденные затраты			0,60938	0,77129	-	0,54715	1,92782
Итого с непредвиденными			20,92213	26,48096	-	18,78543	66,18852
НДС							
9		НДС - 22 %	4,60287	5,82581	-	4,13279	14,56147
Итого НДС			4,60287	5,82581	-	4,13279	14,56147
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			25,52500	32,30677	-	22,91822	80,74999

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожикина



Т.В. Кошманова