

Сапегина Алла Борисовна, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010202:1198, 50:19:0010202:588

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-303-236875(382839)

30 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	13	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	50 700,00	0,00	4 744,09	55 444,09	64 109,89
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				101,40	101,40	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				1 040,00	1 040,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				1 652,69	1 652,69	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1950,00	1 950,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,38	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	207 483,80	4 605,60	35 851,15	247 940,55	286 693,15
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				15 163,95	15 163,95	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				4 537,20	4 537,20	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				7 220,00	7 220,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				8930,00	8 930,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	258 183,80	4 605,60	40 595,24	303 384,64	350 803,04
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												15 265,35		
	Строительный контроль												5 577,20		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												8 872,69		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												10 880,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ




А.С. Жириков

С.П. Сушенко

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Сапегина Алла Борисовна, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010202:1198, 50:19:0010202:588

	Срок окончания ПИР:	2027							
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
1	ПИР	15 265,35	1,074	1,055	1,041				17 651,30
2	СМР	258 183,80	1,074	1,055	1,041				298 537,39
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	4 605,60	1,074	1,055	1,041				5 325,45
5	Содержание службы заказчика	10 880,00	1,074	1,055	1,041				12 580,52
6	Строительный контроль	5 577,20	1,074	1,055	1,041				6 448,90
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	8 872,69	1,074	1,055	1,041				10 259,47
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	303 384,64							350 803,04

ИТОГО (без НДС), руб.	350 803,04
НДС-22%, руб.	77 176,67
ВСЕГО с НДС, руб.	427 979,70

в т.ч. ПИР без НДС	17 651,30
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	333 151,74

Составил

Проверил

Скел

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Сапегина Алла Борисовна, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010202:1198, 50:19:0010202:588

Дата окончания строительства **2027**

Срок окончания ПИР **2027**

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,38	0,00	207 483,80	4 605,60	20 687,20	15 163,95	247 940,55
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	13,00	0,00	50 700,00	0,00	4 642,69	101,40	55 444,09
	ВСЕГО по объекту		0,00	258 183,80	4 605,60	25 329,89	15 265,35	303 384,64

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,38	0,00	239 913,09	5 325,45	23 920,57	17 534,05	286 693,15	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	13,00	0,00	58 624,31	0,00	5 368,33	117,25	64 109,89	4 931,53
	ВСЕГО по объекту		0,00	298 537,39	5 325,45	29 288,90	17 651,30	350 803,04	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)