
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 46 800,00 0,00 4 379,16 51 179,16 59 178,36

7,80 7,80 93,60 93,60

80,00 80,00 960,00 960,00

127,13 127,13 1 525,56 1 525,56

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 1800,00 1 800,00

10.2.1. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ, от опоры 
ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1730 до 
границы земельного участка Заявителя, протяженностью 
0,34 км, с заменой провода А-25 на СИП-2 4х70.

Локальный сметный 
расчет № 54

0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 185 643,40 4 120,80 32 077,35 221 841,55 256 514,92

39 905,14 39 905,14 13 567,75 13 567,75

11 940,00 11 940,00 4 059,60 4 059,60

19 000,00 19 000,00 6 460,00 6 460,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 7990,00 7 990,00

0,00 232 443,40 4 120,80 36 456,51 273 020,71 315 693,28

13 661,35

5 019,60

7 985,56

0,00

9 790,00

1

шт 12

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Шиман Аделя Равилевна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Грибцово д, садоводческое товарищество "Космос", уч-к № 73, кадастровый номер: 50:19:0060151:85.

Технические условия 38-26-302-232628(318777)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

1

км 0,34

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 13 661,35 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 796,59

2 СМР 232 443,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 268 773,82

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 4 120,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 764,87

5 Содержание службы заказчика 9 790,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 11 320,16

6 Строительный контроль 5 019,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 804,15

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 7 985,56 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 233,69

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 273 020,71 315 693,28

315 693,28

69 452,52

385 145,80

Юркина М.С.

Чекалин А.Вю

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

299 896,69

Составил 

Проверил

(подпись)

15 796,59

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Шиман Аделя Равилевна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Грибцово д, садоводческое товарищество 
"Космос", уч-к № 73, кадастровый номер: 50:19:0060151:85.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,34 0,00 185 643,40 4 120,80 18 509,60 13 567,75 221 841,55

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 12,00 0,00 46 800,00 0,00 4 285,56 93,60 51 179,16

ВСЕГО по объекту 0,00 232 443,40 4 120,80 22 795,16 13 661,35 273 020,71

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,34 0,00 214 659,08 4 764,87 21 402,61 15 688,36 256 514,92 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 12,00 0,00 54 114,74 0,00 4 955,38 108,23 59 178,36 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 268 773,82 4 764,87 26 358,00 15 796,59 315 693,28

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Шиман Аделя Равилевна, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Грибцово д, 
садоводческое товарищество "Космос", уч-к № 73, кадастровый номер: 50:19:0060151:85.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


