
_______________________ И.Г. ГузенокА.Ю.Трощенков

м.п.

Договор № 338216 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-338216

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 385,74481 55,65972 10,96875 452,37328

385,74481 55,65972 10,96875 - 452,37328
385,74481 55,65972 10,96875 - 452,37328

2
Приказ Минстроя
России № 332/пр от
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5% 9,64362 1,39149 11,03511

9,64362 1,39149 - - 11,03511
395,38843 57,05121 10,96875 - 463,40839

3
Приказ Минстроя
России № 325/пр от
25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ
в зимнее время - 1,9%

7,51238 1,08397 8,59635

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 27,37487 27,37487

7,51238 1,08397 - 27,37487 35,97122
402,90081 58,13518 10,96875 27,37487 499,37961

5 Постановление РФ
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика
(технического надзора) строительства 2,14%
(итог гл.1-9)

10,68672 10,68672

6 Приказ ПАО "РМР" №
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)  20,27036 20,27036

- - - 30,95708 30,95708
402,90081 58,13518 10,96875 58,33195 530,33669

7 Договор № 338216 от
26.11.2025 Проектные работы 16,40566 16,40566

-
- - - 16,40566 16,40566

402,90081 58,13518 10,96875 74,73761 546,74235

8 п.179 Методики №
421/пр от 04.08.2020 Непредвиденные затраты 3% 12,08702 1,74406 0,32906 2,24213 16,40227

Итого: Непредвиденные затраты 12,08702 1,74406 0,32906 2,24213 16,40227
Итого с непредвиденными 414,98783 59,87924 11,29781 76,97974 563,14462

9 НДС - 22 % 91,29732 13,17343 2,48552 16,93554 123,89181
Итого НДС 91,29732 13,17343 2,48552 16,93554 123,89181

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 506,28515 73,05267 13,78333 93,91528 687,03643

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" А.М. Артюшин
м.п.

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №410 "Коксогаз", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Малое Видное Ю8-24-303-
237716(621991)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№
п/п

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


