

"УТВЕРЖДАЮ"

заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №410 "Коксогаз", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Малое Видное Ю8-24-303-237716(621991)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 338216 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-338216

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	385,74481	55,65972	10,96875		452,37328
Итого: по главе 2			385,74481	55,65972	10,96875	-	452,37328
Итого: по главам 1-2			385,74481	55,65972	10,96875	-	452,37328
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,64362	1,39149			11,03511
Итого: по главе 8			9,64362	1,39149	-	-	11,03511
Итого: по главам 1-8			395,38843	57,05121	10,96875	-	463,40839
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,51238	1,08397			8,59635
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			7,51238	1,08397	-	27,37487	35,97122
Итого: по главам 1-9			402,90081	58,13518	10,96875	27,37487	499,37961
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,68672	10,68672
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				20,27036	20,27036
Итого: по главе 10			-	-	-	30,95708	30,95708
Итого: по главам 1-10			402,90081	58,13518	10,96875	58,33195	530,33669
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338216 от 26.11.2025	Проектные работы				16,40566	16,40566
Итого: по главе 12			-	-	-	16,40566	16,40566
Итого: по главам 1-12			402,90081	58,13518	10,96875	74,73761	546,74235
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,08702	1,74406	0,32906	2,24213	16,40227
Итого: Непредвиденные затраты			12,08702	1,74406	0,32906	2,24213	16,40227
Итого с непредвиденными			414,98783	59,87924	11,29781	76,97974	563,14462
НДС							
9		НДС - 22 %	91,29732	13,17343	2,48552	16,93554	123,89181
Итого НДС			91,29732	13,17343	2,48552	16,93554	123,89181
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			506,28515	73,05267	13,78333	93,91528	687,03643

М.П.

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС

М.П. _____

.....

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №410 "Коксогаз", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Малое Видное Ю8-24-303-237716(621991)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 338216 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-338216

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	177,02540	47,91416	-	-	224,93956
Итого: по главе 2			177,02540	47,91416	-	-	224,93956
Итого: по главам 1-2			177,02540	47,91416	-	-	224,93956
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,42564	1,19785	-	-	5,62349
Итого: по главе 8			4,42564	1,19785	-	-	5,62349
Итого: по главам 1-8			181,45104	49,11201	-	-	230,56305
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,44757	0,93313	-	-	4,38070
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			3,44757	0,93313	-	-	4,38070
Итого: по главам 1-9			184,89861	50,04514	-	-	234,94375
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,02780	5,02780
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	9,87803	9,87803
Итого: по главе 10			-	-	-	14,90583	14,90583
Итого: по главам 1-10			184,89861	50,04514	-	14,90583	249,84958
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338216 от 26.11.2025	Проектные работы	-	-	-	16,40566	16,40566
Итого: по главе 12			-	-	-	16,40566	16,40566
Итого: по главам 1-12			184,89861	50,04514	-	31,31149	266,25524
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,54696	1,50135	-	0,93934	7,98765
Итого: Непредвиденные затраты			5,54696	1,50135	-	0,93934	7,98765
Итого с непредвиденными			190,44557	51,54649	-	32,25083	274,24289
НДС							
9		НДС - 22 %	41,89803	11,34023	-	7,09518	60,33344
Итого НДС			41,89803	11,34023	-	7,09518	60,33344
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			232,34360	62,88672	-	39,34601	334,57633



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

М.П. _____

А.М. Артушин

"УТВЕРЖДАЮ"

заместитель директора по административно-хозяйственному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-873, ПС №410 "Коксогаз", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Малое Видное Ю8-24-303-237716(621991)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 338216 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-338216

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	208,71941	7,74556	10,96875		227,43372
Итого: по главе 2			208,71941	7,74556	10,96875	-	227,43372
Итого: по главам 1-2			208,71941	7,74556	10,96875	-	227,43372
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,21799	0,19363			5,41162
Итого: по главе 8			5,21799	0,19363	-	-	5,41162
Итого: по главам 1-8			213,93740	7,93919	10,96875	-	232,84534
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,06481	0,15084			4,21565
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			4,06481	0,15084	-	27,37487	31,59052
Итого: по главам 1-9			218,00221	8,09003	10,96875	27,37487	264,43586
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,65892	5,65892
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,39233	10,39233
Итого: по главе 10			-	-	-	16,05125	16,05125
Итого: по главам 1-10			218,00221	8,09003	10,96875	43,42612	280,48711
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338216 от 26.11.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			218,00221	8,09003	10,96875	43,42612	280,48711
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,54007	0,24270	0,32906	1,30279	8,41462
Итого: Непредвиденные затраты			6,54007	0,24270	0,32906	1,30279	8,41462
Итого с непредвиденными			224,54228	8,33273	11,29781	44,72891	288,90173
НДС							
9		НДС - 22 %	49,39930	1,83320	2,48552	9,84035	63,55837
Итого НДС			49,39930	1,83320	2,48552	9,84035	63,55837
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			273,94158	10,16593	13,78333	54,56926	352,46010

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

