
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры №3 ВЛ-
0,4кВ ф.1, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3143 до 
границ участка Заявителя. Протяженность ВЛ на 
железобетонных опорах изолированным 
сталеалюминиевым проводом – 0,12 км (одноцепная), 
сечение провода 70 кв. мм.

Локальный сметный 
расчет № 13Л

0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 364 940,40 12 990,00 47 734,80 425 665,20 469 736,45

99 390,00 99 390,00 11 926,80 11 926,80

67 400,00 67 400,00 8 088,00 8 088,00

103 320,00 103 320,00 12 398,40 12 398,40

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 15321,60 15 321,60

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

1

км 0,12

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Юрков Сергей Иванович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д Таблово, ул Новая, кадастровый номер: 50:19:0050207:661.

Технические условия 38-26-302-235630(361295)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 11 926,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 161,64

2 СМР 364 940,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 402 724,50

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 12 990,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 14 334,92

5 Содержание службы заказчика 15 321,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 16 907,92

6 Строительный контроль 8 088,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 925,39

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 12 398,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 682,07

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 425 665,20 469 736,45

469 736,45

103 342,02

573 078,46

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Составил 

Проверил

(подпись)

13 161,64

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Юрков Сергей Иванович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д Таблово, ул Новая, кадастровый номер: 
50:19:0050207:661.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

456 574,81

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 364 940,40 12 990,00 35 808,00 11 926,80 425 665,20

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,12 0,00 402 724,50 14 334,92 39 515,38 13 161,64 469 736,45 3 914 470,39

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 402 724,50 14 334,92 39 515,38 13 161,64 469 736,45

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Юрков Сергей Иванович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, д Таблово, ул Новая, 
кадастровый номер: 50:19:0050207:661.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


