

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административно-хозяйственному строительству - начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-685, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 337505 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-337505

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 (в траншее)	10,98212	5,38310	-		16,36522
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 (по конструкциям)	17,24513	15,17828	-		32,42341
3	02-01-03	Строительство РЩ	15,50842	65,96565	135,72917		217,20324
Итого: по главе 2			43,73567	86,52703	135,72917	-	265,99187
Итого: по главам 1-2			43,73567	86,52703	135,72917	-	265,99187
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,09339	2,16318			3,25657
Итого: по главе 8			1,09339	2,16318	-	-	3,25657
Итого: по главам 1-8			44,82906	88,69021	135,72917	-	269,24844
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,85175	1,68511			2,53686
6	09-01-01	ПНР КЛ				8,83884	8,83884
7	09-01-02	ПНР РЩ				67,31088	67,31088
Итого: по главе 9			0,85175	1,68511	-	76,14972	78,68658
Итого: по главам 1-9			45,68081	90,37532	135,72917	76,14972	347,93502
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,44581	7,44581
9	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итога гл.1-9, 12)				14,21609	14,21609
Итого: по главе 10			-	-	-	21,66190	21,66190
Итого: по главам 1-10			45,68081	90,37532	135,72917	97,81162	369,59692
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 337505 от 04.12.2025	Проектные работы				13,79745	13,79745
Итого: по главе 12			-	-	-	13,79745	13,79745
Итого: по главам 1-12			45,68081	90,37532	135,72917	111,60907	383,39437
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,37042	2,71126	4,07188	3,34827	11,50183
Итого: Непредвиденные затраты			1,37042	2,71126	4,07188	3,34827	11,50183
Итого с непредвиденными			47,05123	93,08658	139,80105	114,95734	394,89620
НДС							
12		НДС - 22 %	10,35127	20,47905	30,75623	25,29061	86,87716
Итого НДС			10,35127	20,47905	30,75623	25,29061	86,87716
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			57,40250	113,56563	170,55728	140,24795	481,77336

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин



Handwritten signature of A.M. Artyushin.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по общестроительному строительству- начальник УКС

М.П. _____

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-685, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 337505 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-337505
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 (в траншее)			-		-
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 (по конструкциям)	5,26732	1,91274	-		7,18006
3	02-01-03	Строительство РЩ	15,50842	65,96565	135,72917		217,20324
Итого: по главе 2			20,77574	67,87839	135,72917	-	224,38330
Итого: по главам 1-2			20,77574	67,87839	135,72917	-	224,38330
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,51939	1,69696			2,21635
Итого: по главе 8			0,51939	1,69696	-	-	2,21635
Итого: по главам 1-8			21,29513	69,57535	135,72917	-	226,59965
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,40461	1,32193			1,72654
6	09-01-01	ПНР КЛ					-
7	09-01-02	ПНР РЩ					-
Итого: по главе 9			0,40461	1,32193	-	-	1,72654
Итого: по главам 1-9			21,69974	70,89728	135,72917	-	228,32619
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,88618	4,88618
9	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				9,51546	9,51546
Итого: по главе 10			-	-	-	14,40164	14,40164
Итого: по главам 1-10			21,69974	70,89728	135,72917	14,40164	242,72783
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 337505 от 04.12.2025	Проектные работы				13,79745	13,79745
Итого: по главе 12			-	-	-	13,79745	13,79745
Итого: по главам 1-12			21,69974	70,89728	135,72917	28,19909	256,52528
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,65099	2,12692	4,07188	0,84597	7,69576
Итого: Непредвиденные затраты			0,65099	2,12692	4,07188	0,84597	7,69576
Итого с непредвиденными			22,35073	73,02420	139,80105	29,04506	264,22104
НДС							
12		НДС - 22 %	4,91716	16,06532	30,75623	6,38991	58,12862
Итого НДС			4,91716	16,06532	30,75623	6,38991	58,12862
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			27,26789	89,08952	170,55728	35,43497	322,34966



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

(Подпись)

А.М. Артюшин



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-685, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 337505 от 04.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-337505
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КЛ-0,4 (в траншее)	10,98212	5,38310	-		16,36522
2	02-01-02	Строительство КЛ-0,4 (по конструкциям)	11,97781	13,26554	-		25,24335
3	02-01-03	Строительство РЩ	-	-	-		-
Итого: по главе 2			22,95993	18,64864	-	-	41,60857
Итого: по главам 1-2			22,95993	18,64864	-	-	41,60857
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,57400	0,46622			1,04022
Итого: по главе 8			0,57400	0,46622	-	-	1,04022
Итого: по главам 1-8			23,53393	19,11486	-	-	42,64879
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,44714	0,36318			0,81032
6	09-01-01	ПНР КЛ				8,83884	8,83884
7	09-01-02	ПНР РЩ				67,31088	67,31088
Итого: по главе 9			0,44714	0,36318	-	76,14972	76,96004
Итого: по главам 1-9			23,98107	19,47804	-	76,14972	119,60883
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
8	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,55963	2,55963
9	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,70063	4,70063
Итого: по главе 10			-	-	-	7,26026	7,26026
Итого: по главам 1-10			23,98107	19,47804	-	83,40998	126,86909
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Договор № 337505 от 04.12.2025	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			23,98107	19,47804	-	83,40998	126,86909
Непредвиденные затраты							
11	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,71943	0,58434	-	2,50230	3,80607
Итого: Непредвиденные затраты			0,71943	0,58434	-	2,50230	3,80607
Итого с непредвиденными			24,70050	20,06238	-	85,91228	130,67516
НДС							
12		НДС - 22 %	5,43411	4,41372	-	18,90071	28,74854
Итого НДС			5,43411	4,41372	-	18,90071	28,74854
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			30,13461	24,47610	-	104,81299	159,42370



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

А.М. Артюшин