
_______________________ И.Г. ГузенокА.Ю.Трощенков

м.п.

Договор № 338181 от 01.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-338181

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 624,02432 87,30331 - 711,32763

624,02432 87,30331 - - 711,32763
624,02432 87,30331 - - 711,32763

2
Приказ Минстроя
России № 332/пр от
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5% 15,60061 2,18258 17,78319

15,60061 2,18258 - - 17,78319
639,62493 89,48589 - - 729,11082

3
Приказ Минстроя
России № 325/пр от
25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ
в зимнее время - 1,9%

12,15287 1,70023 13,85310

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 15,73137 15,73137

12,15287 1,70023 - 15,73137 29,58447
651,77780 91,18612 - 15,73137 758,69529

5 Постановление РФ
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика
(технического надзора) строительства 2,14%
(итог гл.1-9)

16,23608 16,23608

6 Приказ ПАО "РМР" №
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)  30,58331 30,58331

- - - 46,81939 46,81939
651,77780 91,18612 - 62,55076 805,51468

7 Договор № 338181 от
01.12.2025 Проектные работы 19,50610 19,50610

-
- - - 19,50610 19,50610

651,77780 91,18612 - 82,05686 825,02078

8 п.179 Методики №
421/пр от 04.08.2020 Непредвиденные затраты 3% 19,55333 2,73558 - 2,46171 24,75062

Итого: Непредвиденные затраты 19,55333 2,73558 - 2,46171 24,75062
Итого с непредвиденными 671,33113 93,92170 - 84,51857 849,77140

9 НДС - 22 % 147,69285 20,66277 - 18,59409 186,94971
Итого НДС 147,69285 20,66277 - 18,59409 186,94971

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 819,02398 114,58447 - 103,11266 1 036,72111

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" А.М. Артюшин
м.п.

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО,
Подольский р-н, с/о Сынковский,вблизи д. Сынково, СНТ Сынково,уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№
п/п

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


