

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сыновский, вблизи д. Сыново, СНТ Сыново, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338181 от 01.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-338181

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Итого: по главе 2			624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Итого: по главам 1-2			624,02432	87,30331	-	-	711,32763
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	15,60061	2,18258	-	-	17,78319
Итого: по главе 8			15,60061	2,18258	-	-	17,78319
Итого: по главам 1-8			639,62493	89,48589	-	-	729,11082
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,15287	1,70023	-	-	13,85310
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	15,73137	15,73137
Итого: по главе 9			12,15287	1,70023	-	15,73137	29,58447
Итого: по главам 1-9			651,77780	91,18612	-	15,73137	758,69529
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	16,23608	16,23608
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	30,58331	30,58331
Итого: по главе 10			-	-	-	46,81939	46,81939
Итого: по главам 1-10			651,77780	91,18612	-	62,55076	805,51468
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338181 от 01.12.2025	Проектные работы	-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главе 12			-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главам 1-12			651,77780	91,18612	-	82,05686	825,02078
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	19,55333	2,73558	-	2,46171	24,75062
Итого: Непредвиденные затраты			19,55333	2,73558	-	2,46171	24,75062
Итого с непредвиденными			671,33113	93,92170	-	84,51857	849,77140
НДС							
9		НДС - 22 %	147,69285	20,66277	-	18,59409	186,94971
Итого НДС			147,69285	20,66277	-	18,59409	186,94971
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			819,02398	114,58447	-	103,11266	1 036,72111



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора ООО "Феникс-энергия" по общему строительству- начальник УКС

М.П. _____

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сыновский, вблизи д. Сыново, СНТ Сыново, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338181 от 01.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-338181
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	367,20376	56,77898	-	-	423,98274
Итого: по главе 2			367,20376	56,77898	-	-	423,98274
Итого: по главам 1-2			367,20376	56,77898	-	-	423,98274
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,18009	1,41947	-	-	10,59956
Итого: по главе 8			9,18009	1,41947	-	-	10,59956
Итого: по главам 1-8			376,38385	58,19845	-	-	434,58230
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,15129	1,10577	-	-	8,25706
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			7,15129	1,10577	-	-	8,25706
Итого: по главам 1-9			383,53514	59,30422	-	-	442,83936
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	9,47676	9,47676
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	18,17018	18,17018
Итого: по главе 10			-	-	-	27,64694	27,64694
Итого: по главам 1-10			383,53514	59,30422	-	27,64694	470,48630
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338181 от 01.12.2025	Проектные работы	-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главе 12			-	-	-	19,50610	19,50610
Итого: по главам 1-12			383,53514	59,30422	-	47,15304	489,99240
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,50605	1,77913	-	1,41459	14,69977
Итого: Непредвиденные затраты			11,50605	1,77913	-	1,41459	14,69977
Итого с непредвиденными			395,04119	61,08335	-	48,56763	504,69217
НДС							
9		НДС - 22 %	86,90906	13,43834	-	10,68488	111,03228
Итого НДС			86,90906	13,43834	-	10,68488	111,03228
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			481,95025	74,52169	-	59,25251	615,72445



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

М.П.

А.М. Артюдин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административно-хозяйственному строительству - начальник УКС

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично совм. подвес) от РУ-0,4 кВ ТП-1990 до ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Сыновский, вблизи д. Сыново, СНТ Сыново, уч. 115 Ю8-24-303-238500(632054)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 338181 от 01.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-338181
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	256,82056	30,52433	-	-	287,34489
Итого: по главе 2			256,82056	30,52433	-	-	287,34489
Итого: по главам 1-2			256,82056	30,52433	-	-	287,34489
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	6,42051	0,76312	-	-	7,18363
Итого: по главе 8			6,42051	0,76312	-	-	7,18363
Итого: по главам 1-8			263,24107	31,28745	-	-	294,52852
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,00158	0,59446	-	-	5,59604
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	15,73137	15,73137
Итого: по главе 9			5,00158	0,59446	-	15,73137	21,32741
Итого: по главам 1-9			268,24265	31,88191	-	15,73137	315,85593
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	6,75932	6,75932
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	12,41313	12,41313
Итого: по главе 10			-	-	-	19,17245	19,17245
Итого: по главам 1-10			268,24265	31,88191	-	34,90382	335,02838
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 338181 от 01.12.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			268,24265	31,88191	-	34,90382	335,02838
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,04728	0,95646	-	1,04711	10,05085
Итого: Непредвиденные затраты			8,04728	0,95646	-	1,04711	10,05085
Итого с непредвиденными			276,28993	32,83837	-	35,95093	345,07923
НДС							
9		НДС - 22 %	60,78378	7,22444	-	7,90921	75,91743
Итого НДС			60,78378	7,22444	-	7,90921	75,91743
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			337,07371	40,06281	-	43,86014	420,99666



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

М.П.

А.М. Артушин