
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от РУ-0,4кВ ТП-
10/0,4кВ №2259 до границ земельного участка Заявителя. 
Протяженность ВЛ на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,11 км 
(одноцепная), сечение провода 70 кв. мм.

Локальный сметный 
расчет № 13Л

0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 334 528,70 11 907,50 43 756,90 390 193,10 430 591,74

99 390,00 99 390,00 10 932,90 10 932,90

67 400,00 67 400,00 7 414,00 7 414,00

103 320,00 103 320,00 11 365,20 11 365,20

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 14044,80 14 044,80

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

1

км 0,11

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Шакирова Дамира Мансуровна, расположенный по адресу:Московская обл., Рузский муниципальный район, Тучково пгт., кадастровый номер: 50:19:0020313:626.

Технические условия 38-26-302-236764(361851)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 10 932,90 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 064,84

2 СМР 334 528,70 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 369 164,13

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 11 907,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 140,34

5 Содержание службы заказчика 14 044,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 15 498,93

6 Строительный контроль 7 414,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 181,61

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 11 365,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 541,90

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 390 193,10 430 591,74

430 591,74

94 730,18

525 321,93

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Составил 

Проверил

(подпись)

12 064,84

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Шакирова Дамира Мансуровна, расположенный по адресу:Московская обл., Рузский муниципальный район, Тучково пгт., кадастровый номер: 
50:19:0020313:626.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

418 526,90

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 334 528,70 11 907,50 32 824,00 10 932,90 390 193,10

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 334 528,70 11 907,50 32 824,00 10 932,90 390 193,10

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 369 164,13 13 140,34 36 222,43 12 064,84 430 591,74 3 914 470,39

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 369 164,13 13 140,34 36 222,43 12 064,84 430 591,74

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Шакирова Дамира Мансуровна, расположенный по адресу:Московская обл., Рузский муниципальный район, Тучково пгт., 
кадастровый номер: 50:19:0020313:626.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


