
 

Приложение № 2 к СЗ  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

ПИР СМР Реконструкция ТП-989 и КЛ-10 кВ кВ от ТП-928. 

Нижегородский РЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным 

участком для заявителя ООО "СЗ "Берег" согл. №521191856 от 

07.04.2026 (Переустройство) 

Начальная (максимальная) цена 

договора (тыс. руб.) 

1912.311 (без НДС) 

420.708 (НДС) 

2333.019 (с НДС) 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  

- для закупок "под ключ" – Метод 

определения цен по аналогам 

Организационно-

распорядительный документ 

Заказчика, требования которого 

применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии) 

 

Регламент «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности»  

РГ БП 20/02-03/2020 
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Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 

Управление инвестиционной 

деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 

Форм-е,  согласов нач цены лота, вкл в 

Планы закупок МР 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  

в виде отдельного приложения 

 

Заместитель директора  

по инвестиционной деятельности                                                  А.В. Котриков 
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1.1
Проектно-

сметный метод
Строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы КЛ-10 кВ
км 0.040 2026 2 кв 2026

Расчет (выполненный в форме локальной сметы 

на основании данных ФГИС ЦС)
0.000 294.786 41.921 0.000 3.754 340.461

1.2
Проектно-

сметный метод
Проектно-изыскательские работы КЛ-0,4 кВ объект 1.000 2026 2 кв 2026

Сметный расчет (сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские работы)
80.757 0.000 0.000 0.000 0.000 80.757

1.3
Проектно-

сметный метод
Строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы Благоустройство
м2 240.000 2026 2 кв 2026

Расчет (выполненный в форме локальной сметы 

на основании данных ФГИС ЦС)
0.000 349.478 0.000 0.000 0.000 349.478

80.76 644.26 41.92 0.00 3.75 770.70

2026 год 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

80.757 644.264 41.921 0.000 3.754 770.696

2

2.1
Проектно-

сметный метод
Строительно-монтажные и пусконаладочные 

работы КТП
объект 1.000 2026 2 кв 2026

Расчет (выполненный в форме локальной сметы 

на основании данных ФГИС ЦС)
0.000 982.970 57.149 0.000 26.753 1 066.872

2.2
Проектно-

сметный метод
Проектно-изыскательские работы КТП объект 1.000 2026 2 кв 2026

Сметный расчет (сводный расчет стоимости на 

проектно-изыскательские работы)
74.743 0.000 0.000 0.000 0.000 74.743

74.74 982.97 57.15 0.00 26.75 1 141.615

2026 год 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

74.743 982.970 57.149 0.000 26.753 1 141.615

155.500 1 627.234 99.070 0.000 30.507 1 912.311

НДС % 34.210 357.991 21.795 0.000 6.712 420.708

189.710 1 985.225 120.865 0.000 37.219 2 333.019

А.В. Котриков

Специалист 1 категории сметного отдела управления инвестиций Е.А. Романычева

Е.В. Смирнова

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 07.07.2026

№ п/п Источник ценовой информации

Метод 

определения и 

обоснования 

НМЦ

Наименование работ Ед.изм.
Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

ПИР СМР Реконструкция ТП-989 и КЛ-10 кВ кВ от ТП-928. Нижегородский РЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "СЗ "Берег" согл. 

№521191856 от 07.04.2026 (Переустройство)

NNE-03379-000, NNE-03379-001

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Составил

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций

Всего НМЦ лота без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)

Всего НМЦ лота, с НДС

NNE-03379-000, Реконструкция КЛ-10 кВ кВ от ТП-928 (0.040 км). Нижегородский РЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "СЗ "Берег" согл. №521191856 от 07.04.2026 

(Переустройство)

Руководитель подразделения  филиала

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Итого в ценах 2026 года без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

NNE-03379-001, Реконструкция ТП-989 в части переноса на новое место. Нижегородский РЭС. Снятие ограничений в пользовании земельным участком для заявителя ООО "СЗ "Берег" согл. №521191856 от 07.04.2026 

(Переустройство)

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)

Итого в ценах 2026 года без НДС

Deyak.NI
Текст
Утвердил




