
_______________________ И.Г. ГузенокА.Ю.Трощенков

м.п.

Договор № 351703 от 13.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-351703

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 95,06149 33,91255 10,16093 139,13497

95,06149 33,91255 10,16093 - 139,13497
95,06149 33,91255 10,16093 - 139,13497

2
Приказ Минстроя
России № 332/пр от
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5% 2,37654 0,84781 3,22435

2,37654 0,84781 - - 3,22435
97,43803 34,76036 10,16093 - 142,35932

3
Приказ Минстроя
России № 325/пр от
25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ
в зимнее время - 1,9%

1,85132 0,66045 2,51177

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 27,37487 27,37487

1,85132 0,66045 - 27,37487 29,88664
99,28935 35,42081 10,16093 27,37487 172,24596

5 Постановление РФ
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика
(технического надзора) строительства 2,14%
(итог гл.1-9)

3,68606 3,68606

6 Приказ ПАО "РМР" №
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)  6,92654 6,92654

- - - 10,61260 10,61260
99,28935 35,42081 10,16093 37,98747 182,85856

7 Договор № 351703 от
13.11.2025 Проектные работы 4,00196 4,00196

-
- - - 4,00196 4,00196

99,28935 35,42081 10,16093 41,98943 186,86052

8 п.179 Методики №
421/пр от 04.08.2020 Непредвиденные затраты 3% 2,97868 1,06262 0,30483 1,25968 5,60581

Итого: Непредвиденные затраты 2,97868 1,06262 0,30483 1,25968 5,60581
Итого с непредвиденными 102,26803 36,48343 10,46576 43,24911 192,46633

9 НДС - 22 % 22,49897 8,02635 2,30247 9,51480 42,34259
Итого НДС 22,49897 8,02635 2,30247 9,51480 42,34259

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 124,76700 44,50978 12,76823 52,76391 234,80892

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" А.М. Артюшин
м.п.

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-495, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, тер. Ромашковые поля
Ю8-25-303-275596(484889)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№
п/п

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


