



3. Исполнитель, ответственный за капитальному строительству – Начальник УКС

А.С. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-495, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, тер. Ромашковые поля Ю8-25-303-275596(484889)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 351703 от 13.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-351703
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	95,06149	33,91255	10,16093		139,13497
Итого: по главе 2			95,06149	33,91255	10,16093	-	139,13497
Итого: по главам 1-2			95,06149	33,91255	10,16093	-	139,13497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,37654	0,84781			3,22435
Итого: по главе 8			2,37654	0,84781	-	-	3,22435
Итого: по главам 1-8			97,43803	34,76036	10,16093	-	142,35932
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,85132	0,66045			2,51177
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			1,85132	0,66045	-	27,37487	29,88664
Итого: по главам 1-9			99,28935	35,42081	10,16093	27,37487	172,24596
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,68606	3,68606
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				6,92654	6,92654
Итого: по главе 10			-	-	-	10,61260	10,61260
Итого: по главам 1-10			99,28935	35,42081	10,16093	37,98747	182,85856
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351703 от 13.11.2025	Проектные работы				4,00196	4,00196
Итого: по главе 12			-	-	-	4,00196	4,00196
Итого: по главам 1-12			99,28935	35,42081	10,16093	41,98943	186,86052
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,97868	1,06262	0,30483	1,25968	5,60581
Итого: Непредвиденные затраты			2,97868	1,06262	0,30483	1,25968	5,60581
Итого с непредвиденными			102,26803	36,48343	10,46576	43,24911	192,46633
НДС							
9		НДС - 22 %	22,49897	8,02635	2,30247	9,51480	42,34259
Итого НДС			22,49897	8,02635	2,30247	9,51480	42,34259
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			124,76700	44,50978	12,76823	52,76391	234,80892

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.



Артюшин