



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административно-хозяйственному строительству - начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-495, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, тер. Ромашковые поля Ю8-25-303-275596(484889)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351703 от 13.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2025.12

I-351703

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	95,06149	33,91255	10,16093		139,13497
Итого: по главе 2			95,06149	33,91255	10,16093	-	139,13497
Итого: по главам 1-2			95,06149	33,91255	10,16093	-	139,13497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,37654	0,84781			3,22435
Итого: по главе 8			2,37654	0,84781	-	-	3,22435
Итого: по главам 1-8			97,43803	34,76036	10,16093	-	142,35932
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,85132	0,66045			2,51177
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			1,85132	0,66045	-	27,37487	29,88664
Итого: по главам 1-9			99,28935	35,42081	10,16093	27,37487	172,24596
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,68606	3,68606
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				6,92654	6,92654
Итого: по главе 10			-	-	-	10,61260	10,61260
Итого: по главам 1-10			99,28935	35,42081	10,16093	37,98747	182,85856
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351703 от 13.11.2025	Проектные работы				4,00196	4,00196
Итого: по главе 12			-	-	-	4,00196	4,00196
Итого: по главам 1-12			99,28935	35,42081	10,16093	41,98943	186,86052
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,97868	1,06262	0,30483	1,25968	5,60581
Итого: Непредвиденные затраты			2,97868	1,06262	0,30483	1,25968	5,60581
Итого с непредвиденными			102,26803	36,48343	10,46576	43,24911	192,46633
НДС							
9		НДС - 22 %	22,49897	8,02635	2,30247	9,51480	42,34259
Итого НДС			22,49897	8,02635	2,30247	9,51480	42,34259
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			124,76700	44,50978	12,76823	52,76391	234,80892



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-495, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, тер. Ромашковые поля
Ю8-25-303-275596(484889)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351703 от 13.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-351703
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	33,36436	12,88017	10,16093		56,40546
Итого: по главе 2			33,36436	12,88017	10,16093	-	56,40546
Итого: по главам 1-2			33,36436	12,88017	10,16093	-	56,40546
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,83411	0,32200			1,15611
Итого: по главе 8			0,83411	0,32200	-	-	1,15611
Итого: по главам 1-8			34,19847	13,20217	10,16093	-	57,56157
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,64977	0,25084			0,90061
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			0,64977	0,25084	-	-	0,90061
Итого: по главам 1-9			34,84824	13,45301	10,16093	-	58,46218
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,25109	1,25109
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,45484	2,45484
Итого: по главе 10			-	-	-	3,70593	3,70593
Итого: по главам 1-10			34,84824	13,45301	10,16093	3,70593	62,16811
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351703 от 13.11.2025	Проектные работы				4,00196	4,00196
Итого: по главе 12			-	-	-	4,00196	4,00196
Итого: по главам 1-12			34,84824	13,45301	10,16093	7,70789	66,17007
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,04545	0,40359	0,30483	0,23124	1,98511
Итого: Непредвиденные затраты			1,04545	0,40359	0,30483	0,23124	1,98511
Итого с непредвиденными			35,89369	13,85660	10,46576	7,93913	68,15518
НДС							
9		НДС - 22 %	7,89661	3,04845	2,30247	1,74661	14,99414
Итого НДС			7,89661	3,04845	2,30247	1,74661	14,99414
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			43,79030	16,90505	12,76823	9,68574	83,14932

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по административному строительству- начальник УКС

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-495, ПС №266 "Бор", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, тер. Ромашковые поля
Ю8-25-303-275596(484889)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 351703 от 13.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-351703
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	61,69713	21,03238	-	-	82,72951
Итого: по главе 2			61,69713	21,03238	-	-	82,72951
Итого: по главам 1-2			61,69713	21,03238	-	-	82,72951
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,54243	0,52581	-	-	2,06824
Итого: по главе 8			1,54243	0,52581	-	-	2,06824
Итого: по главам 1-8			63,23956	21,55819	-	-	84,79775
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,20155	0,40961	-	-	1,61116
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	27,37487	27,37487
Итого: по главе 9			1,20155	0,40961	-	27,37487	28,98603
Итого: по главам 1-9			64,44111	21,96780	-	27,37487	113,78378
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,43497	2,43497
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	4,47170	4,47170
Итого: по главе 10			-	-	-	6,90667	6,90667
Итого: по главам 1-10			64,44111	21,96780	-	34,28154	120,69045
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 351703 от 13.11.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			64,44111	21,96780	-	34,28154	120,69045
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,93323	0,65903	-	1,02844	3,62070
Итого: Непредвиденные затраты			1,93323	0,65903	-	1,02844	3,62070
Итого с непредвиденными			66,37434	22,62683	-	35,30998	124,31115
НДС							
9		НДС - 22 %	14,60235	4,97790	-	7,76820	27,34845
Итого НДС			14,60235	4,97790	-	7,76820	27,34845
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			80,97669	27,60473	-	43,07818	151,65960



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

 А.М. Артюшин