



Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

А.О. Троценков
202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-39, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, д. Мамоново, ул. Центральная, уч. 46Ц при д. №46 Ю8-24-303-220516(108448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 328556 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-328556
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	96,33755	28,56205	-		124,89960
Итого: по главе 2			96,33755	28,56205	-	-	124,89960
Итого: по главам 1-2			96,33755	28,56205	-	-	124,89960
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,40844	0,71405			3,12249
Итого: по главе 8			2,40844	0,71405	-	-	3,12249
Итого: по главам 1-8			98,74599	29,27610	-	-	128,02209
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,87617	0,55625			2,43242
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,99118	8,99118
Итого: по главе 9			1,87617	0,55625	-	8,99118	11,42360
Итого: по главам 1-9			100,62216	29,83235	-	8,99118	139,44569
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,98414	2,98414
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,87027	5,87027
Итого: по главе 10			-	-	-	8,85441	8,85441
Итого: по главам 1-10			100,62216	29,83235	-	17,84559	148,30010
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 328556 от 26.11.2025	Проектные работы				9,92493	9,92493
Итого: по главе 12			-	-	-	9,92493	9,92493
Итого: по главам 1-12			100,62216	29,83235	-	27,77052	158,22503
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,01866	0,89497	-	0,83312	4,74675
Итого: Непредвиденные затраты			3,01866	0,89497	-	0,83312	4,74675
Итого с непредвиденными			103,64082	30,72732	-	28,60364	162,97178
НДС							
9		НДС - 22 %	22,80098	6,76001	-	6,29280	35,85379
Итого НДС			22,80098	6,76001	-	6,29280	35,85379
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			126,44180	37,48733	-	34,89644	198,82557

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"
м.п.



А.М. Артюшин