
_______________________ И.Г. ГузенокА.Ю.Трощенков

м.п.

Договор № 328556 от 26.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на 2025.12 I-328556

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Строительство ВЛИ 96,33755 28,56205 - 124,89960

96,33755 28,56205 - - 124,89960
96,33755 28,56205 - - 124,89960

2
Приказ Минстроя
России № 332/пр от
19.06.2020 п.25

Временные здания и сооружения 2,5% 2,40844 0,71405 3,12249

2,40844 0,71405 - - 3,12249
98,74599 29,27610 - - 128,02209

3
Приказ Минстроя
России № 325/пр от
25.05.2021 прил.1 п.50

Возмещение дополнительных затрат при
производстве строительно-монтажных работ
в зимнее время - 1,9%

1,87617 0,55625 2,43242

4 09-01-01 ПНР ВЛИ 8,99118 8,99118

1,87617 0,55625 - 8,99118 11,42360
100,62216 29,83235 - 8,99118 139,44569

5 Постановление РФ
№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика
(технического надзора) строительства 2,14%
(итог гл.1-9)

2,98414 2,98414

6 Приказ ПАО "РМР" №
612 от 01.07.2025г.

Содержание службы заказчика-застройщика
строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)  5,87027 5,87027

- - - 8,85441 8,85441
100,62216 29,83235 - 17,84559 148,30010

7 Договор № 328556 от
26.11.2025 Проектные работы 9,92493 9,92493

-
- - - 9,92493 9,92493

100,62216 29,83235 - 27,77052 158,22503

8 п.179 Методики №
421/пр от 04.08.2020 Непредвиденные затраты 3% 3,01866 0,89497 - 0,83312 4,74675

Итого: Непредвиденные затраты 3,01866 0,89497 - 0,83312 4,74675
Итого с непредвиденными 103,64082 30,72732 - 28,60364 162,97178

9 НДС - 22 % 22,80098 6,76001 - 6,29280 35,85379
Итого НДС 22,80098 6,76001 - 6,29280 35,85379

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 126,44180 37,48733 - 34,89644 198,82557

Генеральный директор ООО "Феникс-энергия" А.М. Артюшин
м.п.

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-39, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный р-н, с/п Развилковское, д.
Мамоново, ул. Центральная, уч. 46Ц при д. №46 Ю8-24-303-220516(108448)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

"_____"________________ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

№
п/п

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и
затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.) Общая сметная
стоимость

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2
Итого: по главам 1-2

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8
Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9
Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10
Итого: по главам 1-10

НДС

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12
Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты


