
Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен’

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): С еверные электрические Сети

код SAP: 1-363889________________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует_____________________________________________ Приказ об утверждении проекта: _______________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
_________ Московская область_________  Клинский р-н _______________ Клин_______________ __________________ Клинский р-н__________________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР_________________________________________________________________________________________________________________________
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1159(замена трансформатора ЮОкВА на трансформатор 160 кВА, АВ), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н

объем работ (услуг) по лоту: Замена трансформатора ЮОкВА на трансформатор 160 кВА, установка АВ 1 шт. на ток 50А_________________________________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

(2 Разработка исходно-разрешительной документации
[2 Оформление земельно-правовых отношений
[2 Получение ТУ от сторонних организаций
[2 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
(2 Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация 
разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. 
Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей 
стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на 
разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной хпеотизы
□ Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

□ Выполнение подготовительных работ
□ Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

□ Выполнение монтажных работ местными органами власти и Заказчиком.
□ Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, 
сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым’ .

а Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 
условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. 
Предоставляемые материалы являются ’используемыми’ .

□ Выполнение шеф-монтажных работ
□ Выполнение пуско-наладочных работ
□ Выполнение приемо-сдаточных испытаний
□ Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

□ Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди [2 да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субъектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 76 289,04 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.

ПИР 76 289,04 руб.
СМР 0,00 руб.

Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.

Прочие 0,00 РУб-
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

(2
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.......

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС



Номер закупки: Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен'

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): С еверны е эл ектри ческие сети

Код SAP: 1.363892______________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует____________________________________________  Приказ об утверждении проекта: _______________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
_________ Московская область_________  Клинский р-н _______________ Клин_______________ _________ с.п, Петровское, д. Дятлово, уч. 62_________

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР________________________________________________________________________________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №120, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский p-он, с.п. Петровское, д. Дятлово, уч. 62

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,38 протяженностью 0,030км, сечение провода СИП-2 3x70+1x70, с использованием опор марки СВ-95____________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

0 Р а з р а б о тка  и с хо д н о -р а зр е ш и те л ь н о й  д о кум е н т а ц и и
0 О ф о р м л е н и е  зе м е л ь н о -п р а в о вы х  о тн о ш е н и й
0 П о л у ч е н и е  Т У  о т  с то р о н н и х  о р га н и за ц и й
0 В ы п о л н е н и е  и з ы ска те л ьски х  р а б о т

□ Р а з р а б о тка  ва р и а н то в  о сн о в н ы х  те х н и ч е с ки х  р е ш е н и й
□ Р а з р а б о тка  те х н и ко  -  э ко н о м и ч е с ко го  о б о сн о в а н и я
в Р а з р а б о тка  п р о е ктн о й  д о кум е н т а ц и и Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация 
разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. 
Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей 
стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на 
разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ В ы п о л н е н и е  а в то о с ко го  н ад зора
□ П р о в е д е н и е  го суд а р с т в е н н о й  эсп е р ти зы
□ С тр о и те л ь с т в о  н а  ус л о в и я х  "п о д  клю ч" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

□ В ы п о л н е н и е  п о д го то в и те л ь н ы х  р а б о т

□ В ы п о л н е н и е  с тр о и те л ь н ы х  р а б о т С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

□ В ы п о л н е н и е  м о н та ж н ы х  р аб от местными органами власти и Заказчиком.
□ П р е д о с т а в л е н и е  о б о р уд о в а н и я Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, 
сертифицированное. Предоставляемое оборудование является ‘используемым’ .

□ П р е д о с т а в л е н и е  м а т е р и а л о в Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 
условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. 
Предоставляемые материалы являются 'используемыми'.

□ В ы п о л н е н и е  ш е ф -м о н та ж н ы х  р аб от
□ В ы п о л н е н и е  п у с ко -н а л а д о ч н ы х  р а б о т
□ В ы п о л н е н и е  п р и е м о -с д а то ч н ы х  ис пы та н и й
□ С д а ч а  о б ъ е к т а  п р и е м о ч н о й  ко м исси и Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

□ Га р а н т и й н о е  о б с л у ж и в а н и е 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 Да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 40 369,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.

ПИР 40 369,80 руб.
СМР 0,00 руб.

Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.

Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных

0 работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.......

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 30 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


