


Условия финансирования:

в
оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

D 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: ___% от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству ■ начальник управления

Заместитель начальника управления капитального строительства

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

Заместитель начальника Клинского РЭС

М . - Ж .

Ф.И.О

А.А. Рассадкин
Ф.И.0

А Л . Шумихин
Ф.И.0

А.В. Лопатин
Ф.И.0

А.А. Шиленина
Ф.И.О.

Ведущий инженер сектора льготных договоров ТП КлРЭС





А. В. Лопатин
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