

обучает

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.04

I-316307

|    |           |         |
|----|-----------|---------|
|    | 67,91752  | 27,519  |
|    | 67,91752  | 27,519  |
| ДС | 407,50511 | 165,118 |

Общество с ограниченной ответственностью  
 "Высоковольтные Системы и Сети"  
 \* МОСКВА \* 7707083893

О.Н.Осипова

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

## Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1791 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Тележ", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Теняково д Ю8-24-302-194123(131500)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 316307 от 01.04.2024г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.04

I-316307

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                          | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | 4                  |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                       | 3                                                                                                   | 4                  | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| <i>Итого: по главе 1</i>                                                                                |                                                         |                                                                                                     | -                  | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | ЛСР-02-01-01                                            | Демонтажные работы                                                                                  | 0,00000            | 0,00000         | -            | -             | -                       |
| 2                                                                                                       | ЛСР-02-01-02                                            | ВЛИ-0,4 кВ                                                                                          | 14,25777           | 13,62007        | -            | -             | 27,87784                |
| 3                                                                                                       | ЛСР-02-01-03                                            | КЛ-10 кВ                                                                                            | 27,83557           | 20,12394        | -            | -             | 47,95951                |
| 4                                                                                                       | ЛСР-02-01-04                                            | Строительство КТП-400 10/04 кВА                                                                     | 232,63113          | 80,00000        | 1 125,17550  | -             | 1 437,80663             |
| <i>Итого: по главе 2</i>                                                                                |                                                         |                                                                                                     | 274,72447          | 113,74401       | 1 125,17550  | -             | 1 513,64398             |
| <i>Итого: по главам 1-2</i>                                                                             |                                                         |                                                                                                     | 274,72447          | 113,74401       | 1 125,17550  | -             | 1 513,64398             |
| <i>Итого: по главам 1-7</i>                                                                             |                                                         |                                                                                                     | 274,72447          | 113,74401       | 1 125,17550  | -             | 1 513,64398             |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2    | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5% *0,8                           | 5,49449            | 2,27488         | -            | -             | 7,76937                 |
| <i>Итого: по главе 8</i>                                                                                |                                                         |                                                                                                     | 5,49449            | 2,27488         | -            | -             | 7,76937                 |
| <i>Итого: по главам 1-8</i>                                                                             |                                                         |                                                                                                     | 280,21896          | 116,01889       | 1 125,17550  | -             | 1 521,41335             |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 6                                                                                                       | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 5,32416            | 2,20436         | -            | -             | 7,52852                 |
| 7                                                                                                       | ЛСР-09-01-01                                            | ПНР КТП-400 10/0,4 кВА                                                                              | -                  | -               | -            | 0,00000       | -                       |
| 8                                                                                                       | ЛСР-09-01-02                                            | ПНР КЛ-10 кВ                                                                                        | -                  | -               | -            | 0,00000       | -                       |
| <i>Итого: по главе 9</i>                                                                                |                                                         |                                                                                                     | 5,32416            | 2,20436         | -            | -             | 7,52852                 |
| <i>Итого: по главам 1-9</i>                                                                             |                                                         |                                                                                                     | 285,54312          | 118,22325       | 1 125,17550  | -             | 1 528,94187             |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                   | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    | -                  | -               | -            | 32,71936      | 32,71936                |
| 10                                                                                                      | Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018г.                 | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)                       | -                  | -               | -            | 92,28963      | 92,28963                |
| <i>Итого: по главе 10</i>                                                                               |                                                         |                                                                                                     | -                  | -               | -            | 125,00899     | 125,00899               |
| <i>Итого: по главам 1-10</i>                                                                            |                                                         |                                                                                                     | 285,54312          | 118,22325       | 1 125,17550  | 125,00899     | 1 653,95086             |
| <i>Итого: по главам 1-11</i>                                                                            |                                                         |                                                                                                     | 285,54312          | 118,22325       | 1 125,17550  | 125,00899     | 1 653,95086             |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 11                                                                                                      | Договор № 316307 от 01.04.2024г                         | Проектные работы                                                                                    | -                  | -               | -            | 95,87563      | 95,87563                |
| <i>Итого: по главе 12</i>                                                                               |                                                         |                                                                                                     | -                  | -               | -            | 95,87563      | 95,87563                |
| <i>Итого: по главам 1-12</i>                                                                            |                                                         |                                                                                                     | 285,54312          | 118,22325       | 1 125,17550  | 220,88462     | 1 749,82649             |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 12                                                                                                      | Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.               | Непредвиденные затраты 3,0%                                                                         | 8,56629            | 3,54670         | 33,75527     | 6,62654       | 52,49480                |
| <i>Итого: Непредвиденные затраты</i>                                                                    |                                                         |                                                                                                     | 8,56629            | 3,54670         | 33,75527     | 6,62654       | 52,49480                |
| <i>Итого с непредвиденными</i>                                                                          |                                                         |                                                                                                     | 294,10941          | 121,76995       | 1 158,93077  | 227,51116     | 1 802,32129             |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                         |                                                                                                     |                    |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      |                                                         | НДС - 20 %                                                                                          | 58,82188           | 24,35399        | 231,78615    | 45,50223      | 360,46425               |
| 14                                                                                                      |                                                         | <b>Итого НДС</b>                                                                                    | 58,82188           | 24,35399        | 231,78615    | 45,50223      | 360,46425               |
| 15                                                                                                      |                                                         | <b>ВСЕГО по сводному сметному расчёту НДС</b>                                                       | 352,93129          | 146,12394       | 1 390,71692  | 273,01339     | 2 162,78554             |

Генеральный директор ООО "ВСС"

м.п.

О.Н.Осипова



I am

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.04

I-316307

|          |          |
|----------|----------|
| 10,00520 | 3,48225  |
| 10,00520 | 3,48225  |
| 55,48338 | 19,31067 |

О.Н.Осипова

M.П.