

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"



Дмитренко С.А.

2026 г

общий

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с Короськово, тер. ТСН Огонек-3, д 98 Ю8-26-303-287436(632228)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356900

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	104,31120				104,31120
Итого: по главе 1			104,31120				104,31120
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	723,64515	131,69086	0,00000	0,00000	855,33601
Итого: по главе 2			723,64515	131,69086	0,00000	0,00000	855,33601
Итого: по главам 1-2			827,95635	131,69086	0,00000	0,00000	959,64721
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	16,55913	2,63382	0,00000	0,00000	19,19295
Итого: по главе 8			16,55913	2,63382	0,00000	0,00000	19,19295
Итого: по главам 1-8			844,51548	134,32468	0,00000	0,00000	978,84016
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	16,04579	2,55217	0,00000	0,00000	18,59796
5	ЛСР-09-01-01	ПНР				10,50583	10,50583
Итого: по главе 9			16,04579	2,55217	0,00000	10,50583	29,10379
Итого: по главам 1-9			860,56127	136,87685	0,00000	10,50583	1 007,94395
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,57000	21,57000
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				40,37792	40,37792
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	61,94792	61,94792
Итого: по главам 1-10			860,56127	136,87685	0,00000	72,45375	1 069,89187
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г	Проектные работы				19,48416	19,48416
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	19,48416	19,48416
Итого: по главам 1-12			860,56127	136,87685	0,00000	91,93791	1 089,37603
Непредвиденные затраты							
9	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	25,81684	4,10631	0,00000	2,75814	32,68129
Итого: Непредвиденные затраты			25,81684	4,10631	0,00000	2,75814	32,68129
Итого с непредвиденными			886,37811	140,98316	0,00000	94,69605	1 122,05732
НДС							
10		НДС - 22 %	195,00318	31,01630	0,00000	20,83313	246,85261
11		Итого НДС	195,00318	31,01630	0,00000	20,83313	246,85261
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1 081,38129	171,99946	0,00000	115,52918	1 368,90993

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"



Шевченко С.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"



Дмитренко С.А.

2026 г

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с Короськово, тер. ТСН Огонек-3, д 98 Ю8-26-303-287436(632228)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г


Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356900

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	0,00000				0,00000
Итого: по главе 1			0,00000				0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	630,50822	0,00000	0,00000	0,00000	630,50822
Итого: по главе 2			630,50822	0,00000	0,00000	0,00000	630,50822
Итого: по главам 1-2			630,50822	0,00000	0,00000	0,00000	630,50822
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	12,61016	0,00000	0,00000	0,00000	12,61016
Итого: по главе 8			12,61016	0,00000	0,00000	0,00000	12,61016
Итого: по главам 1-8			643,11838	0,00000	0,00000	0,00000	643,11838
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,21925	0,00000	0,00000	0,00000	12,21925
5	ЛСР-09-01-01	ПНР				0,00000	0,00000
Итого: по главе 9			12,21925	0,00000	0,00000	0,00000	12,21925
Итого: по главам 1-9			655,33763	0,00000	0,00000	0,00000	655,33763
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,02423	14,02423
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				26,52050	26,52050
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	40,54473	40,54473
Итого: по главам 1-10			655,33763	0,00000	0,00000	40,54473	695,88236
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г	Проектные работы				19,48416	19,48416
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	19,48416	19,48416
Итого: по главам 1-12			655,33763	0,00000	0,00000	60,02889	715,36652
Непредвиденные затраты							
9	ПССН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	19,66013	0,00000	0,00000	1,80087	21,46100
		Итого: Непредвиденные затраты	19,66013	0,00000	0,00000	1,80087	21,46100
		Итого с непредвиденными	674,99776	0,00000	0,00000	61,82976	736,82752
НДС							
10		НДС - 22 %	148,49951	0,00000	0,00000	13,60255	162,10206
11		Итого НДС	148,49951	0,00000	0,00000	13,60255	162,10206
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	823,49727	0,00000	0,00000	75,43231	898,92958

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"



Шелченко С.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"



Дмитренко С.А.

2026 г

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с Короськово, тер. ТСН Огонек-3, д 98 Ю8-26-303-287436(632228)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г


Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-356900

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	104,31120				104,31120
Итого: по главе 1			104,31120				104,31120
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	93,13693	131,69086	0,00000	0,00000	224,82779
Итого: по главе 2			93,13693	131,69086	0,00000	0,00000	224,82779
Итого: по главам 1-2			197,44813	131,69086	0,00000	0,00000	329,13899
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%*0,8	3,94896	2,63382	0,00000	0,00000	6,58278
Итого: по главе 8			3,94896	2,63382	0,00000	0,00000	6,58278
Итого: по главам 1-8			201,39709	134,32468	0,00000	0,00000	335,72177
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,82654	2,55217	0,00000	0,00000	6,37871
5	ЛСР-09-01-01	ПНР				10,50583	10,50583
Итого: по главе 9			3,82654	2,55217	0,00000	10,50583	16,88454
Итого: по главам 1-9			205,22363	136,87685	0,00000	10,50583	352,60631
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,54577	7,54577
7	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,85743	13,85743
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	21,40320	21,40320
Итого: по главам 1-10			205,22363	136,87685	0,00000	31,90903	374,00951
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 175/26-СтРЭС от 01.04.2026г	Проектные работы				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			205,22363	136,87685	0,00000	31,90903	374,00951
Непредвиденные затраты							
9	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	6,15671	4,10631	0,00000	0,95727	11,22029
		Итого: Непредвиденные затраты	6,15671	4,10631	0,00000	0,95727	11,22029
		Итого с непредвиденными	211,38034	140,98316	0,00000	32,86630	385,22980
НДС							
10		НДС - 22 %	46,50367	31,01630	0,00000	7,23059	84,75056
11		Итого НДС	46,50367	31,01630	0,00000	7,23059	84,75056
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	257,88401	177,99946	0,00000	40,09689	469,98036

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"



Шевченко С.В.