

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234861(591372)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-281004(550843)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354619

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	398,70468	44,48129	-	-	443,18597
Итого: по главе 2			398,70468	44,48129	-	-	443,18597
Итого: по главам 1-2			398,70468	44,48129	-	-	443,18597
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,96762	1,11203	-	-	11,07965
Итого: по главе 8			9,96762	1,11203	-	-	11,07965
Итого: по главам 1-8			408,67230	45,59332	-	-	454,26562
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,76477	0,86627	-	-	8,63104
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			7,76477	0,86627	-	17,11551	25,74655
Итого: по главам 1-9			416,43707	46,45959	-	17,11551	480,01217
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	10,27226	10,27226
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	19,31563	19,31563
Итого: по главе 10			-	-	-	29,58789	29,58789
Итого: по главам 1-10			416,43707	46,45959	-	46,70340	509,60006
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы	-	-	-	11,47960	11,47960
Итого: по главе 12			-	-	-	11,47960	11,47960
Итого: по главам 1-12			416,43707	46,45959	-	58,18300	521,07966
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,49311	1,39379	-	1,74549	15,63239
Итого: Непредвиденные затраты			12,49311	1,39379	-	1,74549	15,63239
Итого с непредвиденными			428,93018	47,85338	-	59,92849	536,71205
НДС							
9		НДС - 22 %	94,36464	10,52774	-	13,18427	118,07665
Итого НДС			94,36464	10,52774	-	13,18427	118,07665
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			523,29482	58,38112	-	73,11276	654,78870

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234861(591372)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-281004(550843)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354619

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	360,30703				360,30703
Итого: по главе 2			360,30703	-	-	-	360,30703
Итого: по главам 1-2			360,30703	-	-	-	360,30703
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	9,00768	-			9,00768
Итого: по главе 8			9,00768	-	-	-	9,00768
Итого: по главам 1-8			369,31471	-	-	-	369,31471
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,01698	-			7,01698
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			7,01698	-	-	-	7,01698
Итого: по главам 1-9			376,33169	-	-	-	376,33169
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,05350	8,05350
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,24098	15,24098
Итого: по главе 10			-	-	-	23,29448	23,29448
Итого: по главам 1-10			376,33169	-	-	23,29448	399,62617
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы				11,47960	11,47960
Итого: по главе 12			-	-	-	11,47960	11,47960
Итого: по главам 1-12			376,33169	-	-	34,77408	411,10577
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	11,28995	-	-	1,04322	12,33317
Итого: Непредвиденные затраты			11,28995	-	-	1,04322	12,33317
Итого с непредвиденными			387,62164	-	-	35,81730	423,43894
НДС							
9		НДС - 22 %	85,27676	-	-	7,87981	93,15657
Итого НДС			85,27676	-	-	7,87981	93,15657
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			472,89840	-	-	43,69711	516,59551

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234861(591372)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Татариново» Ю8-25-302-281004(550843)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354619

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	38,39765	44,48129	-	-	82,87894
Итого: по главе 2			38,39765	44,48129	-	-	82,87894
Итого: по главам 1-2			38,39765	44,48129	-	-	82,87894
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,95994	1,11203	-	-	2,07197
Итого: по главе 8			0,95994	1,11203	-	-	2,07197
Итого: по главам 1-8			39,35759	45,59332	-	-	84,95091
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,74779	0,86627	-	-	1,61406
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			0,74779	0,86627	-	17,11551	18,72957
Итого: по главам 1-9			40,10538	46,45959	-	17,11551	103,68048
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,21876	2,21876
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	4,07465	4,07465
Итого: по главе 10			-	-	-	6,29341	6,29341
Итого: по главам 1-10			40,10538	46,45959	-	23,40892	109,97389
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 164-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			40,10538	46,45959	-	23,40892	109,97389
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,20316	1,39379	-	0,70227	3,29922
Итого: Непредвиденные затраты			1,20316	1,39379	-	0,70227	3,29922
Итого с непредвиденными			41,30854	47,85338	-	24,11119	113,27311
НДС							
9		НДС - 22 %	9,08788	10,52774	-	5,30446	24,92008
Итого НДС			9,08788	10,52774	-	5,30446	24,92008
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			50,39642	58,38112	-	29,41565	138,19319

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

