

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278188(526514)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287744(112775)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-356909
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	165,60195	21,34170			186,94365
Итого: по главе 2			165,60195	21,34170	-	-	186,94365
Итого: по главам 1-2			165,60195	21,34170	-	-	186,94365
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,14005	0,53354			4,67359
Итого: по главе 8			4,14005	0,53354	-	-	4,67359
Итого: по главам 1-8			169,74200	21,87524	-	-	191,61724
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,22510	0,41563			3,64073
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			3,22510	0,41563	-	14,53181	18,17254
Итого: по главам 1-9			172,96710	22,29087	-	14,53181	209,78978
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,48950	4,48950
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				8,43809	8,43809
Итого: по главе 10			-	-	-	12,92759	12,92759
Итого: по главам 1-10			172,96710	22,29087	-	27,45940	222,71737
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы				4,91982	4,91982
Итого: по главе 12			-	-	-	4,91982	4,91982
Итого: по главам 1-12			172,96710	22,29087	-	32,37922	227,63719
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,18901	0,66873	-	0,97138	6,82912
Итого: Непредвиденные затраты			5,18901	0,66873	-	0,97138	6,82912
Итого с непредвиденными			178,15611	22,95960	-	33,35060	234,46631
НДС							
9		НДС - 22 %	39,19434	5,05111	-	7,33713	51,58258
Итого НДС			39,19434	5,05111	-	7,33713	51,58258
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			217,35045	28,01071	-	40,68773	286,04889

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278188(526514)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287744(112775)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-356909

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	156,97163	0,08406			157,05569
Итого: по главе 2			156,97163	0,08406	-	-	157,05569
Итого: по главам 1-2			156,97163	0,08406	-	-	157,05569
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,92429	0,00210			3,92639
Итого: по главе 8			3,92429	0,00210	-	-	3,92639
Итого: по главам 1-8			160,89592	0,08616	-	-	160,98208
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,05702	0,00164			3,05866
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			3,05702	0,00164	-	-	3,05866
Итого: по главам 1-9			163,95294	0,08780	-	-	164,04074
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,51047	3,51047
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				6,64015	6,64015
Итого: по главе 10			-	-	-	10,15062	10,15062
Итого: по главам 1-10			163,95294	0,08780	-	10,15062	174,19136
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы				4,91982	4,91982
Итого: по главе 12			-	-	-	4,91982	4,91982
Итого: по главам 1-12			163,95294	0,08780	-	15,07044	179,11118
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,91859	0,00263	-	0,45211	5,37333
Итого: Непредвиденные затраты			4,91859	0,00263	-	0,45211	5,37333
Итого с непредвиденными			168,87153	0,09043	-	15,52255	184,48451
НДС							
9		НДС - 22 %	37,15174	0,01989	-	3,41496	40,58659
Итого НДС			37,15174	0,01989	-	3,41496	40,58659
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			206,02327	0,11032	-	18,93751	225,07110

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278188(526514)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287744(112775)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-356909

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	8,63032	21,25764			29,88796
Итого: по главе 2			8,63032	21,25764	-	-	29,88796
Итого: по главам 1-2			8,63032	21,25764	-	-	29,88796
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,21576	0,53144			0,74720
Итого: по главе 8			0,21576	0,53144	-	-	0,74720
Итого: по главам 1-8			8,84608	21,78908	-	-	30,63516
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,16808	0,41399			0,58207
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				14,53181	14,53181
Итого: по главе 9			0,16808	0,41399	-	14,53181	15,11388
Итого: по главам 1-9			9,01416	22,20307	-	14,53181	45,74904
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление Рф №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,97903	0,97903
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,79794	1,79794
Итого: по главе 10			-	-	-	2,77697	2,77697
Итого: по главам 1-10			9,01416	22,20307	-	17,30878	48,52601
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 22-26-Ф-Ст от 18.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			9,01416	22,20307	-	17,30878	48,52601
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,27042	0,66610	-	0,51927	1,45579
Итого: Непредвиденные затраты			0,27042	0,66610	-	0,51927	1,45579
Итого с непредвиденными			9,28458	22,86917	-	17,82805	49,98180
НДС							
9		НДС - 22 %	2,04261	5,03122	-	3,92217	10,99600
Итого НДС			2,04261	5,03122	-	3,92217	10,99600
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			11,32719	27,90039	-	21,75022	60,97780

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

